

Црна Гора
Главни град Подгорица
Општина у оквиру Главног града - Голубовци - Анови

Број D 22-426/22-215/8 1

Анови, 14/04 2022 год.

UGOVOR ZA UREĐENJE IGRALIŠTA U BOTUNU

Ovaj Ugovor je zaključen između:

Naručioca Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci sa sjedištem u Anovima, Glavna gradska ulica br.89, PIB: 02647109, Broj računa: 535-10929-78, kod Prve banke, koju zastupa predsjednica Opštine Tanja Stajović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

Podnosilaca zajeničke ponude (u daljem tekstu Izvođač)

„Đurići“ doo sa sjedištem u Nikšiću Mokra njiva br.34, PIB:03177343, broj računa:510-209973-39 kod CKB , kojeg zastupa izvršni direktor Radoica Đurić

AD,, Mehanizacija i programat“ sa sjedištem u Nikšiću, Adresa: Ul Voja Deretića bb, 81400, PIB: 02259648, broj računa: 510-202473-35 kod CKB banke, koje zastupa izvršni direktor, Radenko Čvorović.

Nosilac ponude je „Đurići“ doo Nikšić.

OSNOV UGOVORA:

Postupak jednostavne nabavke za uređenje igrališta u Botunu, šifra:15356 od 15/03/2022 godine.

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke D 22-426/22-215/7 od 31/03/2022 godine.

Elektronska ponuda ponuđača „Đurići“ doo Nikšić, podnesena kao zajednička ponuda sa AD,, mehanizacija i programat“ Nikšić, šifra: 20735, od 28/03/2022 godine.

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, izvede radove na uređenju igrališta u Botunu, u skladu sa postupkom jednostavne nabavke šifra:15356 od 15/03/2022 godine, po elektronskoj ponudi, šifra: 20735, od 28/03/2022 godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se predhodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama datim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda, koje Izvođač ima u vezi sa izvođenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno.

Član 3

Nosilac zajedničke ponude „Đurići“ doo Nikšić se obavezuje da će preuzeti radove na rasčišćavanju terena, zemljanje radove, radove sa biljnim materijalom, nabavku i sadnju sadnica, nabavku travne smjese i sjetvu trave sa prihranom, izgradnju sistema za navodnjavanje, nabavku i postavljanje gumene podloge transport i montažu rekvizita za opremanje igrališta sa lokacije koju je odredio Naručilac. Inženjer pejzažne arhitekture će pratiti radove iz svog domena, nabavku plodne humusne zemlje, bijele rizle, betonskih ivičnjaka u skladu sa tehničkom specifikacijom. Procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 50 %.

Član zajedničke ponude **AD „Mehanizacija i programat“ Nikšić** odgovoran je organizaciju gradilišta. Imenovanje glavnog inženjera na gradilistu što dokazuje dokumentacijom, obilježavanje pozicija uređenja terena, svih geodetskih mjerenja tj. prenošenje na teren i obratno, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za vrijeme građenja, odnosno do predaje objekta, mašinski iskop zemlje, nabavku, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka na planiranom prostoru za dječje igralište, kao i betonsku i armirčko-betonske radove i postavljanje ivičnjaka. Procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 50 %.

Član 4

Izvođač će obavezuje da će sve radove iz člana 1. ovog Ugovora izvesti za cijenu u iznosu od 13.999,00 eura bez PDV-a, PDV:2.939,79 eura, odnosno 16.938,79 eura sa PDV-om.

Član 5

Isplata radova iz ovog Ugovora vršiće se u roku od 30 dana od dana završenih radova i uredno dostavljene fakture. Način plaćanje je virmanski.

Član 6

Rok za izvođenje radova je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Član 7

Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim da se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pmjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za izvođenje radova.

Član 8

Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će obavijestiti Izvođača.

Član 9

Izvođač je dužan obavijestiti Naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi građenjem objekta.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica koje će rukovoditi građenjem objekta, Izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti Naručioca.

Član 10

Izabrani ponuđač je dužan da izvrši transport i ugradnju dječjeg mobilijara (kula sa tobognom, ljuljaška sa dva sjedišta; njihalica na opruzi, klackalica), klupa i korpi koje je obezbijedio Investitor, sa lokacije Upravne zgrade Zelenilo doo Podgorica na predmetnu lokaciju.

Transport se vrši u dogovoru sa Naručiocem.

Član 11

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu.

Član 12

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o jednostavnoj nabavci u slučaju da:

- Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora kojom se značajno povećava obim ugovora,

- Ako nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključivanje ugovora, odnosno ako naručilac utvrdi da postoji sukob interesa kod izvođača i naručioca
- Ako izvođač ne izvršava ugovorene obaveze,
- Ne izvršava svoje obaveze u roku utvrđenim Ugovorom,
- U posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuđač.

U slučaju jednostranog raskida ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem koji se dostavlja drugoj ugovornoj strani, i u obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se raskida ugovor.

Izvođač će jednostrano raskinuti Ugovor ako naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Član 13

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preuzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja je došlo do raskida ugovora odnosno prekida radova. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 14

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa članom 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19).

Član 15

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stučnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka zadržavaju Naručilac i Izvođač.

NARUČILAC

PRESJEDNICA OPŠTINE

Tanja Stajović

NOSILAC ZAJEDNIČKE PONUDE

„Đurići“ doo, izvršni direktor

Radoica Đurić