



J.Z.U. DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Ul. Vuka Mićunovića br.5, tel/fax: 041/231-502
Žiro rn: NLB Montenegro banka 530-427-90; Prva banka: 535-9550-44

Broj: 5083/4
Cetinje, 21.12.2022. godine

Na osnovu člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list Crne Gore, broj 74/19), JZU Dom zdravlja Cetinje objavljuje

Odgovor-pojasnjenje

na Zahtjev za pojasnjenje tenderske dokumentacije , broj 5083/3 od 21.12.2022. godine za sanaciju krova i fasade objekta Doma zdravlja Cetinje.

Zahtjev za pojasnjenje glasi:

1. Istim poslovima se smatraju radovi na sanaciji limenog krovnog pokrivača , sanaciji drvene podkonstrukcije i adaptacija fasade. Da li je ovo u kumulativu ili može alternativno radovi na sanaciji limenog krovnog pokrivača ili sanaciji drvene podkonstrukcije ili adaptacija fasade?

ODGOVOR: Reference o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova mogu biti kumulativne ili mogu biti i pojedinačne, s tim što ponuđač treba da dostavi po min tri (3) reference za: sanaciju limenog krovnog pokrivača, sanaciju drvene podkonstrukcije i adaptaciju fasade. Naručilac će pristupiti neophodnoj izmjeni postupka u ovom dijelu.

2. Ko je autor Glavnog projekta?

ODGOVOR: Ime firme i autora projekta je naveden u tehničku dokumentaciju koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

- 3.10. Rok izvođenja radova je maksimum 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Uvođenje izvođača u posao vršiće se shodno vremenskim prilikama u opštini Cetinje. Da li se radi o kalendarskim ili radnim danima? pojasnite dodatno uvođenje u posao?

ODGOVOR: Rok izvođenja radova je maksimum 90 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Uvođenje izvođača u posao vršiće se shodno vremenskim prilikama u opštini Cetinje. Obzirom da je u pitanju objekat Doma zdravlja koji je u svakodnevnoj upotrebi i da se ne smije ugroziti njegova funkcionalnost eventualnim prodorom vode sa krova mora se uzeti u obzir dugoročnija vremenska prognoza u kojoj neće biti padavina u periodu izvođenja radova na sanaciji krovnog pokrivača.

Naručilac će pristupiti neophodnoj izmjeni postupka u ovom dijelu.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke



Cetinje, 21.12.2022. godine