

OPŠTINA BAR

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Broj: 45177

Mjesto: Bar, 03.05.2023. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

POJAŠNJENJE IV

Tenderske dokumentacije br. 01-018/23-1140/2 od 13.04.2023. godine za izvođenje radova na javnoj rasvjeti – zamjena postojećih svetiljki led svetiljkama, šifra #45177.

Pitanje 1. "U tenderskoj dokumentaciji br. 01-018/23-1140/2 u okviru dijela 13. Načim zaključivanja i izmjene ugovora o javnoj nabavci, navedeno je: "Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za izvođenje radova.

U pregledu postupka #45177 navedeno je:

Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana završetka posla i uredno dostavljene fakture,

Uslovi plaćanja: prihvatanje dostavljene okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa.

Molimo vas da nam odgovorite da li bi u slučaju produženja ugovorenog roka za izvođenje radova, koji nije izazvan krivicom Izvođača, izvođač mogao da ispostavi privremenu situaciju i tako naplati do tada izvedene radove.

Odgovor 1: U svakom slučaju, pa i u slučaju produženja ugovora za izvođenje radova, koji nije izazvan krivicom izvođača, plaćanje će se vršiti nakon kompletno završenog posla i dostavljanja fakture, a kojoj će prethoditi prihvaćena okončana situacija ovjerena od strane nadzornog organa. Tako da se ispostavljene privremene situacije neće prihvatati.

PREDSJEDNIK KOMISIJE



Marija Marković