



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA USTUPANJE IZVOĐENJA RADOVA**

**IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I IZGRADNJA PUTA
PETLJA „VERUŠA” - LOPATE**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 50/23
Redni broj iz Plana javne nabavke za 2023: 97
ESJN: 66195

Podgorica, mart 2024. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 50/23

Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2023 godinu: 97

ESJN: 66195

Broj: 01-5912/1

Podgorica, 30. 04. 2024. god.

UGOVOR O GRAĐENJU

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ** sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB: 11045065, koju zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**); i
2. **„KODING” DOO Podgorica**, ulica Dalmatinska broj 66, 81000 Podgorica, PIB 02986973, broj računa 565-5759-76 kod Lovćen banke, koje zastupa **Danilo Kojić**, izvršni direktor, s druge strane (u daljem tekstu: **IZVODAČ**).

Osnov i predmet ugovora

Član 1

Naručilac, na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude, broj: 02-3753/2 od 11.03.2024. godine, donesene u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku radova - Izrada glavnog projekta i izgradnja puta petlja Veruša – Lopate, sprovedenom u ESJN pod šifrom 66195, po tenderskoj dokumentaciji broj 50/23 od 18.12.2023. godine, čiji sastavni dio su projektni zadatak i revidovano idejno rješenje, ustupa, a Izvodač se obavezuje, da za račun Naručioca, u skladu sa Ponudom broj 96669 od 02.02.2024. godine, **izradi glavni projekat i da po revidovanom glavnom projektu izvede radove na građenju puta petlja „Veruša” - Lopate**, i da otkloni eventualne nedostatke na radovima, u skladu sa ovim ugovorom.

Član 2

Izvodač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvodač ima shodno ovom ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno zakonu o putevima, zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonu o građevinskom proizvodu, zakonu o geološkim istraživanjima, zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, zakonu o geološkim istraživanjima, zakonu o eksproprijaciji, zakonu o zaštiti prirode, zakonu o zaštiti i zdravlju na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede po revidovanom glavnom projektu koji će on obezbijediti, stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa ugovorom, propisima i pravilima struke.

Ugovorena cijena

Član 3

Ugovorena cijena je **9.015.635,7795**, bez uračunatog PDV-a.

Iznos PDV-a po važećoj stopi od 21% je **1.893.283,5137** EUR.

Jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude

Član 4

Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude obuhvataju troškove: izrade tehničke dokumentacije po kojoj će se izvoditi radovi, izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu i plana upravljanja zemljom i kamenom iz iskopa i plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenja gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenja prostorija za potrebe stručnog nadzora (kao i trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponija sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izrade i održavanja instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisnog obelježavanja radova, postavljanja i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenja svih sredstava, sprava i rekvizita; izrade i demontaže radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obrade građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanja terena po završenom poslu; predviđenih ispitivanja i testiranja; druge troškove po osnovu ispunjenja obaveza Izvodača iz člana 95 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; Izvodačeve režije, doprinosa, taksi i drugih dažbina; odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka, kao i sve druge troškove koje Izvodač ima shodno ugovoru o predmetnoj javnoj nabavci.

Viškovi radova, manjkovi radova i nepredviđeni radovi

Član 5

U smislu ovog ugovora:

- viškovi radova su količine izvedenih radova koje prelaze ugovorene količine radova (količine iz tehničke specifikacije koja je sastavni dio tenderske dokumentacije i ugovora);
- manjkovi radova su negativna odstupanja izvedenih radova u odnosu na ugovorene količine radova
- nepredviđeni radovi su oni radovi koji ugovorom nijesu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti.

Obračun troškova izvedenih radova

Član 6

Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova u skladu sa revidovanom tehničkom dokumentacijom i po ugovorenim jediničnim cijenama.

Viškovi radova koji prelaze količine iz revidovanog glavnog projekta padaju na teret Izvodača.

Manjkovi radova se ne plaćaju.

Nepredviđeni radovi koji su predviđeni revidovanim glavnim projektom će se plaćati, s tim da se neće plaćati količine izvedenih nepredviđenih radova koje prelaze količine iz revidovanog glavnog projekta na osnovu kojeg je dobijena građevinska dozvola, a Izvođač je dužan da ih izvede o svom trošku.

Izvođač je dužan da o svom trošku izvede i nepredviđene radove koji nijesu predviđeni glavnim projektom na osnovu kojeg je dobijena građevinska dozvola.

Razlika u cijeni

Član 7

Ako je Izvođač radove izveo u predviđenom roku, a u vremenu između zaključenja ugovora i njegovog ispunjenja cijene elemenata na osnovu kojih je određena cijena radova su se povećale ili snizile toliko da bi razlika u cijeni radova trebalo da bude više od deset procenata, tada Izvođač ima pravo na povećanje odnosno Naručilac na sniženje koje prelazi deset procenata.

U slučaju da Izvođač svojom krivicom nije izveo radove u roku, naručilac ima pravo na srazmjerno sniženje cijene radova za svako sniženje cijene elemenata na osnovu kojih je cijena radova određena, a Izvođač nema pravo na povećanje cijene radova.

Obračun razlike u cijeni vršiće se pri obračunu mjesečnih situacija, a po Uprošćenoj (modifikovanoj) sumarnoj indeksnoj metodi (Zaključak Vlade broj: 07-8366/2 od 22. decembar 2022. godine; Smjernice za primjenu postupka utvrđivanja razlike u cijeni u slučajevima porasta cijena pojedinih građevinskih materijala i proizvoda i Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni).

Za potrebe obračuna razlike u cijeni primjenjivaće se koeficijenti učešća materijala i troškova života koji su preporučeni Smjernicama iz prethodnog stava.

Za određene pozicije radova i za radove koji ne mogu biti svrstani ni u jednu grupu radova iz Smjernica, obračun će se vršiti sa indeksima troškova života.

Pri obračunu mjesečnih situacija nova cijena za grupe radova računa se nakon odbijanja beskamatnog avansa u ugovorenom procentualnom iznosu.

Bazni mjesec za obračun razlike u cijeni za ugovorene radove je mjesec u kom je zaključen ugovor, a za nepredviđene radove mjesec u kojem je završena revizija glavnog projekta.

Ako bi zbog razlike u cijeni ugovorena cijena morala biti znatno povećana Naručilac će raskinuti ugovor, a shodno Zakonu o javnim nabavkama.

Način i rok plaćanja

Član 8

Plaćanje po ovom ugovoru će se vršiti preko avansne, mjesečne privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun Izvođača radova.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu za radove koje su izvršeni u prethodnom mjesecu.

Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni.

Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu.

Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena.

Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.

Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije od strane Naručioca.

Avansno plaćanje

Član 9

Avansno plaćanje u iznosu od 10%, izvršiće se nakon dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ispostavljenju avansnoj situaciji, u roku od 30 dana, a na žiro račun Izvodača.

Osnov za ispostavljanje avansne situacije je pozitivno revidovani glavni projekat.

Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos.

Iznos avansne garancije se može progresivno umanjivati za iznos koji Izvodač otplati, a kako je to iskazano u situacijama.

Zadržani novac

Član 10

Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna.

Zadržani iznos Naručilac može upotrijebiti za otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima ako Izvodač na pismeni poziv Naručioca ne otkloni te nedostatke u ispunjenju ugovornih obaveza.

Zadržani iznos, odnosno njegov neutrošeni dio Naručilac isplaćuje izvodaču po okončanoj situaciji.

Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti

Uvođenje Izvodača u posao

Član 11

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvodača u posao ako mu je predao Građevinsku dozvolu/saglasnost iz člana 185 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i dokaz o imenovanju Stručnog nadzora.

Na dan uvođenja Izvodača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa izvođenjem radova.

Prilikom uvođenja u posao Izvodač i Naručilac će zapisnički konstatovati nađeno stanje puta i terena, instalacija i objekata u zoni gradilišta. Konstatacije iz zapisnika će potkrijepiti foto dokumentacijom.

Naručilac je dužan da Izvodača uvede u posao u roku od 45 dana od dana kada je Izvodač predao Naručiocu revidovani Glavni projekat i Elaborat eksproprijacije ovjeren od strane nadležnog organa.

Projektovanje

Član 12

Izvodač se obavezuje da tehničku dokumentaciju izrađuje u skladu sa projektnim zadatkom, važećim zakonom, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje predmetne vrste objekata, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema, u skladu sa evropskim standardima ili međunarodno priznatim standardima, tehničkim propisima ili normama;

Izvodač se obavezuje da na zahtjev Revidenta odnosno Naručioca obezbijedi dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti tehničke dokumentacije, a da nepravilnosti utvrđene revizijom predmetne tehničke dokumentacije, otkloni u ostavljenom roku.

Izvodač je dužan da izrađenu tehničku dokumentaciju, odnosno djelove tehničke dokumentacije dostavlja u elektronskoj formi elektronskim putem, Naručiocu i Revidentu istovremeno.

Izvođač je dužan da prilikom izrade Glavnog projekta organizacije i tehnologije građenja, u okviru procjene troškova izgradnje objekta da detaljnu analizu cijena, a naročito za radove koji nijesu obuhvaćeni ugovorom.

Izvođač je dužan da uz dokumentaciju iz prethodnog stava dostavi i 3D vizuelizaciju projektnog rješenja, za trasu i objekte, kvalitetne rezolucije, koja će omogućiti Naručiocu, Revidentu i drugim zainteresovanim stranama bolji uvid u projektno rješenje, varijantna rješenja projekta, uticaje projekta na zajednicu i okruženje i sl.

Izvođač je dužan da u aktu o dostavljanju dokumentacije navede spisak dokumentacije koju dostavlja na reviziju. Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Izvođača;

Izvođač je dužan da odmah, a najduže u roku od 3 (tri) dana od zahtjeva Revidenta, ukloni nedostatke kod dostavljanja dokumentacije na reviziju i ukoliko ukazane nedostatke otkloni u roku smatraće se da je dokumentacija bila kompletna u trenutku dostave, a ukoliko ih ne otkloni, docnja je na strani Izvođača.

Revident, u roku od 15 dana, dostavlja Izvještaj o reviziji, pozitivan ili negativan, Naručiocu i Izvođaču istovremeno.

Dužnost Izvođača je da po Izvještaju Revidenta postupi u ostavljenom roku.

Troškovi izrade tehničke dokumentacije u skladu sa projektnim zadatkom i ovim ugovorom neće se posebno obračunavati i smatraće se da su uključeni u ponudenu cijenu.

Izvođač se obavezuje da snosi troškove i naknadi štete nastale izmjenom ili otklanjanjem nedostataka revidovanog glavnog projekta.

Član 13

Naručilac je dužan da u roku od 3 dana od zaključenja ugovora Izvođaču preda ovjereno revidovano idejno rješenje u elektronskoj i analognoj formi i Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta sa važećim UTU uslovima.

Naručilac je dužan da u roku od 15 dana od zaključenja ugovora imenuje revidenta i stručni nadzor nad izvođenjem istražnih radova, u skladu sa zakonom, i o tome obavijesti Izvođača.

Naručilac je dužan da obezbijedi pravo pristupa lokaciji tokom izrade podloga za izradu glavnog projekta (vršenja geoloških istraživanja i geodetskih snimanja).

Kancelarijske prostorije na gradilištu

Član 14

Izvođač je dužan, da, najkasnije u roku od 10 dana prije početka radova obezbijedi kancelarijske prostorije neto površine min 12 m², koje će služiti za potrebe Stručnog nadzora po ovom Ugovoru.

Prostorije iz prethodnog stava se po izvršenoj primopredaji i konačnom obračunu radova, zapisnički vraćaju Izvođaču.

Gradilišna dokumentacija

Član 15

Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca, vodi gradilišnu dokumentaciju.

Izvođač radova dužan je da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova, u skladu sa posebnim propisima, sačini: elaborat organizacije gradilišta, elaborat zaštite na radu i plan upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plan upravljanja gradevinskim otpadom.

Izvođač je dužan da obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekata u toku građenja

Izvođač je dužan da obrađuje gradevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja gradevinskim otpadom.

Pristup gradilištu

Član 16

Izvođač će dozvoliti Stručnom nadzoru i licima koja su ovlaštena od strane Stručnog nadzora, Revidenta, odnosno Naručioca, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa ugovorom izvode, odnosno prostoru na kom se primjenjuje tehnologija građenja, a u skladu sa propisima.

Izvođač je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa osoba na Gradilište; Ovlašćene osobe ograničavaju se na Osoblje Izvođača i Osoblje Naručioca kao i na drugo osoblje koje Naručilac ili Stručni nadzor prijave Izvođaču kao ovlašćeno osoblje drugih izvođača Naručioca na Gradilištu.

Rok za završetak radova

Član 17

Rok za završetak radova je **12 kalendarskih mjeseci** od dana zaključenja ugovora.

Rok iz prethodnog stava obuhvata i rok od 6 kalendarskih mjeseci za dostavljanje revidovanog glavnog projekta i elaborata eksproprijacije ovjerenog od strane nadležnog organa (član 141 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti).

Produženje ugovorenog roka

Član 18

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za završetak radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da vrši usluge izrade tehničke dokumentacije odnosno izvodi radove.

Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba.

Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito:

- prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neobičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.);
- mjere predviđene aktima nadležnih organa, koje mjere nije skrivio Izvođač; kašnjenje revidenta kod revizije tehničke dokumentacije, a razlozi za kašnjenje se ne mogu pripisati Izvođaču;
- kašnjenje Naručioca sa uvođenjem u posao Izvođača, a razlozi za kašnjenje se ne mogu pripisati Izvođaču;
- kašnjenje kod isplate avansa i isplate po privremenim situacijama više od 30 dana;
- zbog neobezbjedenja revidenta odnosno stručnog nadzora i nemogućnosti odnosno ometanja Izvođaču prava pristupa gradilištu.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pisanim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje roka na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren.

Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pisanim putem odobrene od strane Naručioca.

Izvođač ima pravo na produženje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duži period jednog, ukoliko su paralelno postojala dva uslova).

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka za završetak radova zbog promijenjenih okolnosti koje su uslovljene nedostacima u izradi projektne dokumentacije.

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku ugovorenog roka za izvođenje radova.

Dinamički plan izvođenja radova

Član 19

Izvođač je dužan da, u roku od 7 dana od dana uvođenja u posao, uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova.

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.

Izvođač je dužan da, ukoliko se radovi ne odvijaju prema dinamičkom planu izvršenja radova, i ako po ocjeni Stručnog nadzora ili predstavnika Naručioca postoji opravdana sumnja da će radovi biti završeni u ugovorenom roku ili u skladu sa ugovorom produženom roku, preduzme potrebne mjere, u roku koji mu odredi Stručni nadzor, kojima će osigurati ubrzavanje radova, njihovo dovođenje u sklad sa dinamičkim planom.

Preduzimanje potrebnih mjera za ubrzanje radova ne daje pravo Izvođaču na bilo kakvo dodatno plaćanje.

Odobrenje dinamičkog plana od strane Stručnog nadzora neće premijenti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja.

Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu sa stvarnim napredovanjem radova i sa iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani dinamički plan.

Dinamički plan izvršenja ugovora se smatra sastavnim dijelom ovog ugovora.

Stručni nadzor

Član 20

Naručilac će, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog nadzora, o čijem imenovanju će pisanim putem obavijestiti Izvođača.

Ako u toku izvođenja radova dode do promjene Stručnog nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor ovlašten je da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim sastavnim dijelom se smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova, odnosno tehnička dokumentacija; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom dokumentacijom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova; daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duha uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova i ugovorene cijene radova; i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora, ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim dijelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvataći obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvodač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvodač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvodač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Osoblje Izvodača

Član 21

Izvodač će imenovati ovlašćene inženjere iz ponude u roku od 7 dana od zaključenja ugovora, a u cilju izvršenja funkcija koje su navedene u ponudi.

Izvodač ne smije bez prethodnog pristanka Naručioca povući imenovanje ili imenovati zamjenu ovlašćenom inženjeru odgovornom za izradu tehničke dokumentacije;

Stručni nadzor će na zahtjev Izvodača uz prethodnu saglasnost Naručioca odobriti predložene zamjene ovlašćenih inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi;

Stručni nadzor će predložiti Izvodaču da zamijeni lice koje je član osoblja Izvodača ili radne snage uključujući i Glavnog inženjera (Ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini), navodeći razloge, u slučajevima kada to lice: a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine; Izvodač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Član 22

Garantni rok je **3 godine** od dana završene primo-predaje radova.

Izvodač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, a u roku koji mu odredi Naručilac, koji rok mora biti primjeren.

Garantni rok za radove iz prethodnog stava počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a Izvodač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, najkasnije 8 dana prije isteka roka važenja garancije.

Ukoliko Izvodač ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku odnosno ne produži važenje garancije, Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete, ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Član 23

Ispitivanje kvaliteta obuhvata prethodnu provjeru kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolana ispitivanja, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova, instalacija i opreme snosi Izvodač.

Rezultat svih ispitivanja Izvodač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala, instalacija i opreme ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvodaču da nekvalitetni materijal, instalaciju i opremu zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvodača.

Ako Izvodač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Podugovaranje

Član 24

Izvođač podugovoračima iz ponude ustupa dio predmeta nabavke, i to kako slijedi:

- Avio petrol d.o.o. Podgorica, adresa: Smokovac b.b., 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB: 02914123, čije je ovlašćeno lice Marko Rajković, izvršni direktor - izradu tehničke dokumentacije za trasu i izvođenje radova na trasi, 22,03 %;
- CEMA d.o.o. Podgorica, ulica Veliše Popovića b.b., 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB: 02931141, čije je ovlašćeno lice Zdravko Dragaš, izvršni direktor - Izradu tehničke dokumentacije za hidrotehničke objekte i izvođenje radova na hidrotehničkim objektima, 3,94 %;
- Liming projekt d.o.o. Podgorica, ulica Crnogorskih serdara 24, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB: 02753138, čije je ovlašćeno lice Žarko Asanović, izvršni direktor - Izradu tehničke dokumentacije za izmještanje elektroinstalacija jake struje i izvođenje radova na izmještanju elektroinstalacija jake struje, kao i izradu projekta za zaštitu i zdravlje na radu i projekta zaštite od požara, 0,42 %;
- S&I projekt d.o.o. Podgorica, ulica Aleksandra Divajna br.1, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB: 03509753, čije je ovlašćeno lice Ivan Čalić, izvršni direktor - Izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, 0,02 %;
- Geoprojekt d.o.o. Podgorica, ulica Studentska br.4, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB: 02132346, čije je ovlašćeno lice Milica Popović, izvršni direktor - Izradu projekta detaljnih geotehničkih istraživanja, rukovođenje izvođenjem istražnih radova i izradu elaborata detaljnih geotehničkih istraživanja, 0,02 %;
- Geoengineering d.o.o. Podgorica, Bul.Vojvode Stanka Radonjića br.71, 81000 Podgorica, PIB: 02708426, čije je ovlašćeno lice Boris Stojković, izvršni direktor - Izradu geodetskih podloga, geodetskog dijela projekta osmatranja i elaborata eksproprijacije i izvođenje geodetskih radova: 0,30 % od predmeta nabavke.

Izvođač može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost Naručioca da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem.

Uz zahtjev za saglasnost, Izvođač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača.

Naručilac neće dati saglasnost Izvođaču ako:

- 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz člana 99, člana 102, 104 ili 106 zakona o javnim nabavkama koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom;
- 2) ponudač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podugovarača/podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača.

Bezbjednost na gradilištu

Član 25

Na dijelu trase puta na kom se vrši uklapanje sa postojećim regionalnim putem R-13 radovi će se izvoditi u uslovima odvijanja saobraćaja.

Izvođač radova dužan je da prije početka radova pribavi dozvolu za privremenu izmjenu režima saobraćaja, a u skladu sa Zakonom o putevima.

Izvođač je dužan da prije početka radova postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju, da obezbijedi mjesto na kojem se izvođe predmetni radovi i da za vrijeme trajanja predmetnih radova organizuje bezbjedan saobraćaj u uslovima gradnje na mjestu izvođenja radova.

Znaci i naredbe se daju na propisan način, moraju biti jasni, nedvosmisleni, uočljivi, odnosno čujni i imaju prvenstvo u odnosu na saobraćajnu signalizaciju i propisana pravila saobraćaja.

Izvođač je dužan da privremenu signalizaciju ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih je postavljena.

Izvođač je dužan da shodno Zakonu o putevima vrši poslove redovnog održavanja na predmetnoj dionici.

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnost susjednih objekata, samog puta i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, prolaznika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i naručiocu.

Ako obezbjeđenje susjednih objekata i druge mjere sigurnosti zahtevaju izvođenje radova koji nijesu predviđeni ugovorom, takvi radovi se smatraju nepredviđenim radovima i na njih se odnose odredbe ovog ugovora o nepredviđenim radovima.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz ovog stava.

Izvođač je dužan da po završenim radovima izvrši popravke svih eventualnih oštećenja koja su nastala kao posljedica izvođenja radova, povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu objekta i sami objekat na kome je izvodio radove.

Eventualnu štetu koju bi Izvođač u toku izgradnje objekta učinio u krugu gradilišta ili na susjednim objektima, dužan je da ukloni i da sve dovede u prvobitno stanje o svom trošku.

Otkrića

Član 26

Izvođač je dužan da obavijesti nadležni inspekciji organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti.

Ako se prilikom izvođenja radova i aktivnosti nađe na nalaze od arheološkog značaja, Izvođač je dužan da:

1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlaštenog pristupa drugih lica;

2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz nadležnoj Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom za poslove policije;

3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava;

4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.

Izvođač je dužan o okolnostima iz ovog člana neodložno obavijestiti Stručni nadzor i Naručioca.

Ako se prilikom radova nađe na vodonosni sloj, Izvođač je dužan da odmah o tome obavijesti nadležni organ uprave, ministarstvo nadležno za geološke poslove i ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i da o svom trošku preduzme mjere radi sprječavanja zagađivanja podzemnih voda.

Projekat izvedenog objekta

Član 27

Izvođač je dužan da po završenim radovima, odnosno, u slučaju raskida ugovora, odmah po raskidu ugovora, preda Naručiocu preko Stručnog nadzora Projekat izvedenog objekta, propisan Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte, član 12, u štampanom i elektronskom obliku (pdf. i dwg.), ovjeren u skladu sa zakonom.

Projektom izvedenog objekta Izvođač je dužan prikazati izvedeno stanje objekta koje će da služi za konačan obračun radova i finansijsko i pravno regulisanje odnosa Naručioca i Izvođača, predstavljati podlogu za plansku i racionalnu eksploataciju, održavanje i eventualnu rekonstrukciju objekta.

Projekat izvedenog objekta mora da sadrži: tekstualnu dokumentaciju, foto dokumentaciju, video dokumentaciju, numeričke i grafičke i priloge u osnovnoj razmjeri glavnog projekta.

Tekstualna dokumentacija mora da sadrži: 1) tehnički izvještaj o izvođenju objekta sa naznačenim odstupanjima u odnosu na revidovani glavni projekat na osnovu kojeg je ugovoreno izvođenje predmetnih radova, kao i specifične podatke vezane za sredinu u kojoj se realizuje objekat (kvalitet i karakteristike tla, način realizacije objekta, specifična tehnologija primijenjena tokom izgradnje i drugo); 2) pravno-finansijsku dokumentaciju o izvedenom objektu saglasno važećoj regulativi; 3) službenu prepisku tokom gradjenja objekta; 4) izvještaje o atestima, kontrolama, istraživanjima i studijama izvršenim tokom izvođenja radova; 5) elaborat originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane registrovane geodetske organizacije i 6) elaborat snimanja pojedinačnih vodova sa svim podacima o postojećim i novoizgrađenim vodovima, koje treba definisati položajno i visinski, ovjeren u skladu sa zakonom.

Ugovorena kazna

Član 28

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova.

Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobada Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izmjena ugovora

Član 29

Ugovor o javnoj nabavi tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama.

Izmjenom Ugovora ne smije da se mijenja priroda Ugovora i povećanje vrijednosti Ugovora ne smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama.

Raskid ugovora

Član 30

Naručilac će raskinuti Ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu Ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- predračunska vrijednost radova po revidovanom Glavnom projektu je znatno veća od ugovorene vrijednosti radova;
- ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito:
 - (a) Izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije je negativan, a on ne postupi po utvrđenim zahtjevima Revidenta, a bio je, shodno propisima, obavezan da postupi;
 - (b) kada Izvođač kasni sa predajom revidovanog Glavnog projekta i ovjerenog elaborata više od 60 kalendarskih dana;
 - (c) kada ne otkloni nedostatke u revidovanoj tehničkoj dokumentaciji na koje je bio upozoren od strane Stručnog nadzora odnosno Inspektora;
 - (d) kada stane sa radom 5 dana, a taj zastoј u poslu nije predviđen Dinamičkim planom i nije odobren od strane Naručioca;
 - (e) kada Stručni nadzor izda nalog Izvođaču da odloži napredovanje radova, a onda ne povuče nalog u roku od 7 dana;
 - (f) kada Stručni nadzor dā obavještenje da je propust Izvođača da ispravi određene manjkavosti bitno kršenje ugovora, a Izvođač ne uspije da je ispravi u razumnom roku, određenom od strane nadzornog organa;
 - (g) kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje ugovora;
 - (h) kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti.

2) Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, u sljedećim slučajevima:

- Kada ga Naručilac ne uvede u posao u roku od 6 mjeseci od dana kada je Izvođač predao Naručioi revidovani Glavni projekat i Elaborat eksproprijacije ovjeren od strane nadležnog organa, osim ako su razlozi za kašnjenje Naručioca na strani Izvođača (npr. nedostaci u tehničkoj dokumentaciji).
- Kada Naručilac kasni sa plaćanjem po ovjerenim privremenim situacijama više od 60 dana.

Ugovorna strana koja raskida ugovor, mora ostaviti dužniku primjeren naknadni rok za ispunjenje.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dode do raskida ugovora, Izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvođenja radova, i napustiti ga što je prije moguće, a što se može smatrati razumnim rokom.

Ukoliko dode do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Primo-predaja radova

Član 31

Uslov za primopredaju je izdata upotrebna dozvola u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 32

Izvođač je dužan da, shodno članu 149 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, uz potpisan Ugovor dostavi Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova, bezuslovnu i plativu na prvi poziv.

Naručilac će aktivirati garanciju iz prethodnog stava ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjena ugovorenih obaveza nastalog činjenjem ili nečinjenjem Izvođača.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio ovog ugovora.

Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do završene primo-predaje radova i okončanog obračuna.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Član 33

Izvođač je dužan da, shodno članu 149 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, uz potpisan Ugovor dostavi Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do izvršenja ugovora, u skladu sa zakonom.

Šuma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura.

Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

Polisa je sastavni dio ovog ugovora.

Avansna garancija

Član 34

Izvođač je dužan da uz avansnu situaciju dostavi avansnu garanciju, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, u visini predviđenog avansnog plaćanja sa rokom važenja do isplate avansa.

Izvođač je dužan da obezbijedi da je avansna garancija valjana i na snazi sve dok se avans u potpunosti ne otplati u suprotnom će se neotplaćeni dio smatrati dospjelim dugom.

Iznos avansne garancije se može progresivno umanjivati za iznos koji Izvođač otplati, a kako je to iskazano u situacijama.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Član 35

Izvođač je dužan da 72 sata prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, a prije konačnog obračuna dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom

roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, bezuslovnu i plativu na prvi poziv.

U slučaju da Izvođač ne dostavi garanciju u roku iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je sastavni dio ovog ugovora.

Troškovi korišćenje patenata i odgovornost za povredu zaštićenih prava

Član 36

Privredni subjekat snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Antikorupcijska klauzula

Član 37

Ugovor o javnoj nabavi zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, ništav je.

Naknada štete

Član 38

U slučaju da Izvođač ne ispuni svoje obaveze iz ovog ugovora Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Rješavanje sporova

Član 39

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Broj primjeraka ugovora

Član 40

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, u pisanom obliku, i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

**UGOVORNA STRANA
NARUČILAC**

DIREKTOR,
Radomir Vuksanović

P. Vuksanović



**UGOVORNA STRANA
IZVOĐAČ**

IZVRŠNI DIREKTOR,
Danilo Kojić

D. Kojić

