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OBRAZAC 1   

 

 

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ 

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 58/24 

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 95 

Šifra postupka (CEJN): 78691 

Br.: 02-10493/1 

Podgorica, 18.9.2024.godine 

 

 

 

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 i 3/2023) 

Uprava za saobraćaj, objavljuje                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU 

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA 

 

 

Izgradnja bulevara u ulici Vojislavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje-Nikšić 

II faza: 

(Rekonstrukcija ulice Vojislavljevića od kružne raskrsnice u ulici 4. jula do mosta preko 

rijeke Morače u Podgorici) 

 

 

 

 

 

 

Predmet nabavke se nabavlja: 

 

 kao cjelina  
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1. POZIV ZA NADMETANJE  

1. Podaci o naručiocu; 

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:  

2.1. Vrsta postupka, 

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta), 

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke1, 

2.4. Način nabavke:  

 Cjelina, po partijama, 

 Zajednička nabavka, 

 Centralizovana nabavka, 

2.5. Posebni oblik nabavke: 

 Okvirni sporazum, 

 Dinamički sistem nabavki, 

 Elektronska aukcija, 

 Elektronski katalog, 

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje, 

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, 

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda, 

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru, 

2.10. Rok važenja ponude, 

2.11. Garancija ponude 

 

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE 

 

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim 

karakteristikama 

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za 

sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora 

 

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE 

 

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke: 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma: 

 kao cjeline je 11.981.000 EUR.  

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: 

 

Predmet nabavke nije podijeljen na partije s obzirom da se  radovi koji su predmet nabavke izvode 

na objektu koji predstavlja jednu funkcionalnu cjelinu. 

 

                                                 
1 U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim 
infomacijama; 
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PONUDA SA VARIJANTAMA 

 

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama 

 

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane. 

 

REZERVISANA NABAVKA 

 

 Ne 

4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI 

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: nije primjenjivo. 

5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

Naručilac će, shodno Zakonu o javnim nabavkama, isključiti privrednog subjekta iz postupka 

javne nabavke, ako utvrdi da:  

 

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona; 

2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona; 

3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona; 

4) ne ispunjava uslove iz čl. 102 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom 

dokumentacijom; 

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i 

podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena; 

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od ponude, a koji je propisan 

članom 120 stav 15 ovog zakona; 

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen 

tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je 

dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; 

i/ili 

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom. 

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj 

nabavci dostavi naručiocu i Suinvestitoru, posebno, a za radove koje finansiraju: 

 

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Naručioca, u iznosu 

od 10% od vrijednosti ugovora  sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za završetak radova. 

Naručilac će aktivirati garanciju ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjena ugovorenih 

obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Izvođača. 

 

 polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do  izvršenja ugovora, u 

skladu sa zakonom; Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora 

da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski 

gubitak. U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka. 
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Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu: 

 

 avansnu garanciju u visini predviđenog avansnog plaćanja sa rokom važenja do isplate avansa  

 

Izvođač je dužan da 72 sata prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, a prije 

konačnog obračuna, dostaviti Naručiocu i Suinvestitoru, a za radove koje finansiraju: 

 

 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da Izvođač u garantnom roku 

ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u ukupnom iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, 

sa rokom važenja do isteka garantnog roka, u suprotnom će Naručilac aktivirati garanciju za dobro 

izvršenje ugovora. 

 

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom 

pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:  

 

 odnos cijene i kvaliteta  

 

Cijena - maksimalni iznos bodova za ponuđenu najnižu cijenu je 90 poena 
 

Kvalitet - maksimalni iznos bodova za kvalitet je 10 poena, i to: 

 

K1 - Iskustvo ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put kome će biti 

povjerena uloga rukovodioca radovima u cjelini. Vrednovaće se iskustvo u rukovođenju radovima 

u cjelini i/ili radovima na trasi, a na rekonstrukciji i/ili izgradnji državnog puta u dužini ne manjoj 

od 2 km. Iskustvo se dokazuje potvrdom investitora radova. Potvrda mora da sadrži broj i datum 

ugovora, predmet ugovora, kategoriju puta i dužinu dionice puta, opis radova, opis usluge koju je 

fizičko lice pružilo i u kom svojstvu, vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju 

da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vrši se 

na način što se za priznatu potvrdu - referencu ponudi dodjeljuje 2 poena, s tim da je maksimalni 

broj poena po ovom parametru 10. 

 

8. JEZIK PONUDE 

 

Ponuda se sačinjava na: 

 

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i 

zakonom  

 

 jezik iz tehničke specifikacije, ako je korišten tehničkoj specifikaciji, a u mjeri u kojoj je 

korišten u tehničkoj specifikaciji.  

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA 

Ponuda se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN zaključno sa danom 21.10.2024. godine 

do 10.00 sati. 

 

Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na original garancije ponude u pisanom 

obliku, dostavlja se:  
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 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. IV proleterske br.19, Podgorica 

 preporučenom pošiljkom na adresi Uprava za saobraćaj, ul. IV proleterske br.19, 81000 

Podgorica 

  

radnim danima od 10.0 do 13.0  sati, zaključno sa rokom za dostavljanje ponuda. 

 

Otvaranje ponuda vrši ESJN u trenutku isteka roka za podnošenje ponuda.  

 

10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE 

 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:  

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili  

2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci.  

 

11. TAJNOST PODATAKA 

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke 

 

 ne 

 

12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o 

sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.  

 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, 

koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. 

 

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa 

zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

 

13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem 

čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude 

(član 146, Zakona o javnim nabavkama), a u roku i na način propisan članom 149 Zakona o 

javnim nabavkama.  
 

Ugovor o javnoj nabavci zaključuje se i realizuje u  skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom 

dokumentacijom, izabranom ponudom  i odlukom o izboru najpovoljnije ponude. 
  

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova 

koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće: 
 
 

Naručilac u svoje i u ime Glavnog grada, a na osnovu Sporazuma sa Glavnim gradom i Odluke o 

izboru najpovoljnije ponude, ustupa, a Izvođač se obavezuje, za račun Naručioca i Glavnog grada 

(Suinvestitor), u skladu sa Ponudom, izvede predmetne radove, i da otkloni eventualne nedostatke 

na radovima, u skladu sa  ugovorom o javnoj nabavci. 
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Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje 

kao Izvođač ima shodno ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno zakonu o putevima, zakonu o 

bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonu o 

građevinskom proizvodu, zakonu o zaštiti prirode, zakonu o zaštiti i zdravlju na radu, zaštite 

životne sredine, zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, da ugovorene radove 

izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovorom. 
 

Uvođenje Izvođača u posao: Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u 

posao ako mu je predao:  ovjereni revidovani glavni projekat u elektronskoj i analognoj formi i 

prijavu građenja, dokaz o imenovanju Stručnog nadzora i dokaz da je prijavio početak radova 

nadležnom inspekcijskom organu, u skladu sa zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.  

 

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je 

Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i  potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi 

da se otpočne sa realizacijom ugovora.  
 

Prilikom uvođenja u posao Izvođač i Naručilac će zapisnički konstatovati nađeno stanje puta i 

terena, instalacija i objekata u zoni gradilišta. Konstatacije iz zapisnika će potkrijepiti foto 

dokumentacijom. 
 

Dinamički plan izvođenja radova:  Izvođač je dužan da, u roku od 7 dana od dana zaključenja 

ugovora, uradi i dostavi Stručnom nadzoru detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim 

tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu 

sa ugovorenim rokom završetka radova. 

 

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje ovog Ugovora, obezbijedi i angažuje 

dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište 

dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova. 

 

Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvođača da aktuelni dinamički plan nije u skladu 

s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova, tada će Izvođač u skladu sa 

zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani dinamički plan. 

Izvođač je dužan da, ukoliko se radovi ne odvijaju prema dinamičkom planu izvršenja radova, i 

ako po ocjeni Stručnog nadzora  ili predstavnika Naručioca postoji opravdana sumnja da će radovi 

biti završeni u ugovorenom roku ili u skladu sa ugovorom produženom roku, preduzme potrebne 

mjere, u roku koji mu odredi Stručni nadzor, kojim mjerama će osigurati ubrzavanje radova, 

njihovo dovođenje u sklad sa dinamičkim planom. 

Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi Stručnom nadzoru u bilo koje 

vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. 

Dinamički plan izvođenja radova se smatra sastavnim dijelom ugovora. 

Prihvatanje ili neprihvatanje dinamičkog plana od strane Stručnog nadzora neće promijenti 

Izvođačevu odgovornost i obaveze  iz ugovora. 

Kancelarijske prostorije na gradilištu: Izvođač je dužan, da, najkasnije u roku od 10 dana po 

potpisivanju ugovora obezbijedi kancelarijske prostorije neto površine min 12 m2, koje će služiti 

za potrebe Stručnog nadzora po ovom Ugovoru; Prostorije iz prethodnog stava se, po izvršenoj 

primopredaji i konačnom obračunu radova, zapisnički vraćaju Izvođaču. 
 

Gradilišna dokumentacija: Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet 

ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca, vodi gradilišnu 

dokumentaciju; Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u 

skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske 
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knjige; Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova, u skladu sa posebnim propisima, sačini: 

elaborat organizacije gradilišta, elaborat zaštite na radu i plan upravljanja, zemljom i kamenom iz 

iskopa i plan upravljanja građevinskim otpadom; Izvođač je dužan da obezbijedi mjerenja i 

geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekata u toku građenja; Izvođač je dužan da obrađuje 

građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja 

građevinskim otpadom. 

 

Pristup Gradilištu: Izvođač će dozvoliti Stručnom nadzoru i  licima koja su ovlašćena  od strane 

Stručnog nadzora odnosno Naručioca i Suinvestitora, pristup svim mjestima na kojima se radovi 

koji su u vezi sa ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju, a u skladu sa propisima. 

Izvođač je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa  na Gradilište. 
 

Produženje ugovorenog roka: Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za 

izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih 

okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove, odnosno 

pozicije radova koje se nalaze na kritičnom putu. Produženje roka određuje se prema trajanju 

spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i 

za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba; Kao situacije odnosno razlozi, 

zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka za završetak radova, smatraju se, naročito: 

prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za 

godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih 

organa; izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 97 i 98 Zakona o planiranju prostora 

i izgradnji objekata; kašnjenje  Naručica kod isplate:  avansa i/ili isplate po privremenim 

situacijama; zbog neobezbjeđenja stručnog nadzora;  i nemogućnosti odnosno ometanja pristupa  

Izvođaču lokacijama na kojima se shodno dinamici trebaju izvoditi pozicije radova. 

 

Izvođač je dužan da u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim 

to praktično bude moguće, pisanim putem upozna Naručioca, u suprotnom Naručilac nije dužan 

da  uzme u obzir ovakve situacije.    

 

Izvođač ima pravo na produženje roka za onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi, odnosno 

koliko su odložili  rok za završetak radova. 

 

Izvođač je dužan da uz obrazloženi zahtjev za produženje ugovorenog roka preko Nadzornog 

organa dostavi i inovirani dinamički plan izvođenja radova (paralelni plan »gantogram«). 

 

Svaka promjena roka za završetak radova mora biti pisanim putem odobrena od strane Naručioca, 

a u skladu sa Ugovorom. 

 

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po 

isteku ugovorenog roka za izvođenje radova. 

 

 

Otklanjanje nedostataka u garantnom roku:  

Izvođač je dužan da otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, o 

svom trošku i u roku koji mu odredi Naručilac i/ili Suinvestitor,  koji rok mora biti primjeren. 

Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a 

Izvođač je dužan da  produži rok važenja garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku, 

najkasnije 8 dana prije isteka roka važenja garancije. 

Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku odnosno ne produži važenje garancije, 

Naručilac i/ili Suinvestitor će da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku 

koja je na snazi. 

Naručilac odnosno Sufinasijer ima pravo i na naknadu štete. 
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Stručni nadzor: Naručilac će,  shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti 

stručni nadzor nad izvođenjem radova preko stručnog nadzora, o čijem imenovanju će pisanim 

putem obavijestiti Izvođača;  

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene stručnog  nadzora odnosno revizora, Naručilac će 

o tome obavijestiti Izvođača.  

Stručni nadzor je ovlašćen da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim 

sastavnim dijelom se smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova, odnosno tehnička 

dokumentacija; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom dokumentacijom; 

odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način 

otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;  daje tehnička tumačenja 

eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; 

kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova i 

ugovorene cijene radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju 

u nadležnost i funkciju stručnog nadzora. 

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz 

ugovora, ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. 

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora, ne oslobađaju 

Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova. 

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim 

lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i 

izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala 

i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.  

 

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati 

obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa 

Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti. 
 

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani 

ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog 

nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni 

nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti 

unijeti u građevinski dnevnik; Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač 

preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i 

Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova; Materijal za koji se utvrdi da ne 

zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u 

roku koji mu odredi Stručni nadzor. 
 

Osoblje Izvođača: Izvođač će imenovati ovlašćene inženjere iz ponude, a u cilju izvršenja 

funkcija koje su navedene. Izvođač ne smije bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i 

Naručioca povući imenovanje ili imenovati zamjenu; Stručni nadzor će na zahtjev Izvođača uz 

prethodnu saglasnost Naručioca odobriti predložene zamjene ako su njihove odgovarajuće 

kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi; Stručni 

nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača  ili radne snage 

uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:  a)  uporno nastavlja 

s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,  b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, 

c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d)  nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, 

zdravlje ili zaštitu životne sredine; Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više 

ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.  
 

Podugovaranje: Izvođač može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost naručioca da: 1) 

zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa 

podugovaračem; 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći 

od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o 

javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; Uz zahtjev za saglasnost, Izvođač 
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dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje 

djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača; Naručilac neće dati 

saglasnost ponuđaču ako: 1) novi podugovarač ne ispunjava obavezne uslove; 2) Izvođač ne 

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta 

nabavke čije izvršenje preuzima. 

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podugovarača/podizvođača, njegovog 

predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača. 
 

Bezbjednost na gradilištu: Radovi će se izvoditi u uslovima odvijanja saobraćaja jednom 

saobraćajnom trakom; Izvođač radova dužan je da prije početka radova  pribavi dozvolu za 

privremenu izmjenu režima saobraćaja, a u skladu sa Zakonom o putevima.  

Izvođаč je dužаn dа prije početkа rаdovа postаvi privremenu sаobrаćаjnu signаlizаciju, da 

obezbijedi mjesto nа kojem se izvode predmetni radovi i da za vrijeme trajanja predmetnih radova 

organizuje bezbjedan saobraćaj u uslovima gradnje na mjestu izvođenja radova; Znаci i nаredbe 

se dаju nа propisаn nаčin, morаju biti jаsni, nedvosmisleni, uočljivi, odnosno čujni i imаju 

prvenstvo u odnosu nа sаobrаćаjnu signаlizаciju i propisаnа prаvilа sаobrаćаjа; Izvođаč je dužаn 

da privremenu signalizaciju ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih je postavljena. 
 

Izvođač radova dužan je da shodno Zakonu o putevima  vrši poslove redovnog održavanja na 

predmetnoj dionici; Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, 

sigurnost susjednih objekata, samog puta i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, 

uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan 

nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i 

naručiocu. 
 

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve 

štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan  

preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na gradilištu i izvan njega, i ograničiti 

štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim 

aktivnostima; Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode 

prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima. 
 

Izvođač je dužan da po završenim radovima izvrši popravke svih eventualnih oštećenja koja su 

nastala kao posljedica izvođenja radova, povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali 

materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište 

od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu objekta i sami objekat na kome je izvodio 

radove. 

Eventualnu štetu koju bi izvođač u toku izgradnje objekta učinio u krugu gradilišta ili na susjednim 

objektima, dužan je da otkloni i da sve dovede u prvobitno stanje o svom trošku. 
 

Otkrića: Izvođač je dužan da obavijesti nadležni inspekciji organ u slučaju nailaska na arheološka 

nalazišta, fosile, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti. 

Ako se prilikom izvođenja radova i aktivnosti naiđe na nalaze od arheološkog značaja, Izvođač je 

dužan da: 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, 

uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica; 2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz 

nadležnoj Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom 

za poslove policije; 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni 

do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava; 4) saopšti sve relevantne podatke u 

vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni. 

Izvođač je dužan o okolnostima iz ovog člana neodložno obavijestiti Stručni nadzor i Naručioca. 
Ako se prilikom  radova naiđe na vodonosni sloj, Izvođač je dužan da odmah o tome obavijesti nadležni 

organ uprave, ministarstvo nadležno za geološke poslove i ministarstvo nadležno za poslove zaštite 

životne sredine i da o svom trošku preduzme mjere radi sprječavanja zagađivanja podzemnih voda. 
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Ugovorena kazna: Ako Izvođač, svojom krivicom, ne završi predmetne radove u ugovorenom 

roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od 

ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina 

ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova; Strane ugovora ovim ugovorom 

isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju 

u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju 

Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati 

- odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog 

ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o 

izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne  ne oslobađa 

Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog 

prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, 

tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne. 
 

Projekat izvedenog objekta:  Izvođač je dužan da po završenim radovima, odnosno, u slučaju 

raskida ugovora, odmah po raskidu ugovora, preda Naručiocu preko Strulčnog nadzora Projekat 

izvedenog objekta, propisan Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za 

složene inženjerske objekte, član 12, u štampanom i elektronskom obliku (pdf. i dwg.), ovjeren u 

skladu sa zakonom.  
 

Projektom izvedenog objekta Izvođač je dužan prikazati izvedeno stanje objekta koje će da služi 

za konačan obračun radova i finansijsko i pravno regulisanje odnosa Naručioca i Izvođača, 

predstavljati podlogu za plansku i racionalnu eksploataciju, održavanje i eventualnu 

rekonstrukciju objekta.  

 

Projekat izvedenog objekta mora da sadrži: tekstualnu dokumentaciju, foto dokumentaciju, video 

dokumentaciju, numeričke i grafičke i priloge u osnovnoj razmjeri glavnog projekta. 
 

Tekstualna dokumentacija mora da sadrži: 1) tehnički izvještaj o izvođenju objekta sa naznačenim 

odstupanjima u odnosu na revidovani glavni projekat na osnovu kojeg je ugovoreno izvođenje 

predmetnih radova, kao i specifične podatke vezane za sredinu u kojoj se realizuje objekat (kvalitet 

i karakteristike tla, način realizacije objekta, specifična tehnologija primijenjena tokom izgradnje 

i drugo); 2) pravno-finansijsku dokumentaciju o izvedenom objektu saglasno važećoj regulativi; 

3) službenu prepisku tokom građenja objekta; 4) izvještaje o atestima, kontrolama, istraživanjima 

i studijama izvršenim tokom izvođenja radova; 5) elaborat originalnih terenskih podataka 

izvedenog stanja ovjeren od strane registrovane geodetske organizacije i 6) elaborat snimanja 

pojedinačnih vodova sa svim podacima o postojećim i novoizgrađenim vodovima, koje  treba 

definisati položajno i visinski,  ovjeren u skladu sa zakonom. 
 

Pravo na jednostrani raskid ugovora: Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito 

ako: 

1) Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje 

novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora 

u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili 

više sljedećih uslova:  

 izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, 

omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili 

prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u 

postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora; 

 izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije 

predviđen prvobitnim ugovorom; 

 izmjenom se značajno povećava obim ugovora; 

 promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u 

slučaju ako Izvođača  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, 
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kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, 

odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a 

izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge 

bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama; 

 ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito: 

(a) kada izvođač po uvođenju u posao ne otpočne radove ili stane sa radom 5 dana a taj  

zastoj u poslu nije predviđen Dinamičkim planom i nije odobren  od strane 

Naručioca; 

 (b) kada Stručni nadzor izda nalog Izvođaču da obustavi izvođenje radova, a onda ne 

povuče nalog u roku od  7 dana; 

 (c) kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust Izvođača da  ispravi određene 

manjkavosti bitno kršenje ugovora, a izvođač ne uspije da je ispravi u razumnom 

roku,  određenom od strane nadzornog organa; 

 (e) kada Izvođač ne održava sredstva za finansijskog obezbjeđenje ugovora; 

 (f) kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana veći od broja za koji se 

maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti. 

2) Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama za 

obavezno isključenje iz postupka javne nabavke. 

Ukoliko dođe do raskida ugovora, Izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati 

mjesto izvođenja radova, i napustiti ga što je prije moguće, a što se može smatrati razumnim 

rokom. 

Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene 

obaveze, i to naročito: ne uvede Izvođača  u posao u roku od 120 dana od dana zaključenja 

ugovora; kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana. 

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja. 

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje 

ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom 

roku. 

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. 

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu 

potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.  

Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno 

do prekida radova. 
 

Antikorupcijska klauzula: Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog 

pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.  
 

Naknada štete: U slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da 

zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije 

za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.   
 

Rješavanje sporova: Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog 

suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. 
 

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog 

postupka nabavke u  slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama. 

Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti ugovora ne 

smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama. 
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14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE 

DOKUMENTACIJE 

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, 

u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u 

skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.  

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske 

dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda. 

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.  
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15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 
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16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 

 

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za 

zaštitu prava: 

   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije 

ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, 

odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 

dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije; 

   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 

dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za 

kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja 

tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije; 

   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je 

rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana 

objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske 

dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra 

se da rok ističe istekom tog dana. 

 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena 

na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. 

 

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u 

iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun 

Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. 

 

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e 

partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a. 

 

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze 

se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“ 
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