OBRAZAC 1  


Centralna banka Crne Gore

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 38/2024 (12-9313-3/2024)

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 243

Mjesto i datum: Podgorica, 29.11.2024. godine





[bookmark: _GoBack]Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19,  3/23 i 11/23) Centralna banka Crne Gore objavljuje        




                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Hlk153262377]za izradu Glavnog projekta sa izvođenjem radova na dijelu objekta CBCG po sistemu „Projektuj i izgradi“



Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 













1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 






Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 745.920,00  €;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu cijelinu.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Toc62730558]Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:
   1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
   2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
   3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
   4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
   5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
  6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
  7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
[bookmark: _Toc62730559]Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
[bookmark: _Hlk178335642]  garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.
[bookmark: _Hlk178335703] Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 600.000,00 € sa rokom važenja od dana zaključivanja i važi 30 dana duže od primopredaje ugovorenih radova objekta u skladu sa zakonom.
 Izvođač je dužan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal na iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od važenja garantnog roka za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal. Izvođač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 8 dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvođač  blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 

Naručilac  će  u  postupku  javne  nabavke  izabrati  ekonomski  najpovoljniju  ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta (90/10)

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda, na način što će 90 bodova dobiti najniže ponuđena cijena (C), a 10 bodova dobiti najbolje ponuđeni kvalitet (K).

Ukupan broj bodova = broj bodova za cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1.	Cijena (C) (90 bodova)

Parametar  cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena dobija maksimalni broj bodova 90.
Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na  najnižu ponuđenu cijenu po formuli: 

Broj bodova (C) =  (Najniža ponuđena cijena /  ponuđena cijena) x 90 bodova

[bookmark: _Hlk178335857]2. Kvalitet  (K) 10 bodova – garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal

Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: 

Najduži ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal dobija maksimalni broj bodova 10.
Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni proizvođački garantni rok po formuli: 

 Broj bodova (K) = (Ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal/ Najduži ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal) x 10

Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca od primopredaje radova, odnosno ne duži od 60 mjeseci od primopredaje radova.

[bookmark: _Hlk178929134]Ako je ponuđen minimalni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal (24 mjeseca od primopredaje radova) ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru. Garantni rok se iskazuje u mjesecima.

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal, vrši se u odnosu na ponuđene uslove koji su povoljniji, odnosno bolji od zahtjevanog uslova.

8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 20.12.2024. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 20.12.2024. godine u 09:00 sati.

 U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

  Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednim predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda 
radnim danima od 08:00 do 16:00  sati, zaključno sa danom 20.12.2024. godine do 09:00 sati. 

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". 

 Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda: Imajući u vidu da je Naručilac objavio otvoreni postupak javne nabavke za isti predmet nabavke koji je poništen i da se predmet nabavke odnosi na dio objekta koji je pokriven značajnim brojem bezbjednosnih sistema i da postoji potreba za što hitnijom zamjenom istih radi očuvanja nivoa ukupne bezbjednosti objekta na potrebnom nivou, Naručilac se odlučio za skraćenje roka za dostavljanje ponuda u skladu sa članom 54 stav 4 Zakona o javnim nabavkama zbog hitnosti realizacije predmeta nabavke.
10. [bookmark: _Hlk177458312]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


[bookmark: _Toc62730563]Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. 
11.TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
[bookmark: _Toc62730564]12.UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
[bookmark: _Toc62730565]13.NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

       Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.
Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno zakonu o putevima, zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonu o građevinskom proizvodu, zakona o zaštiti prirode, propisima iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

IZVOĐAČ će izvoditi i biti odgovoran za tehničku dokumentaciju, koju će pripremiti projektanti na osnovu Projektnog zadatka i Idejnog rješenja, koji su sastavni dio Tenderske dokumentacije. 
Sva tehnička dokumentacija koju priprema IZVOĐAČ podliježe stručnoj i tehničkoj kontroli u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i drugim propisima koji regulišu ovu materiju. IZVOĐAČ će NARUČIOCU omogućiti vršenje stručne i tehničke kontrole tehničke dokumentacije u toku, tj. paralelno sa njenom izradom. IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama komisije za tehničku kontrolu. Otklanjanje primjedbi ne može uticati na ukupni ugovoreni rok.
Troškovi prvog pregleda određenog dijela tehničke dokumentacije padaju na teret NARUČIOCA, a svaki sljedeći pregled pada na trošak IZVOĐAČA.

NARUČILAC će obezbijediti revidenta kao i stalni stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podugovarača/podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača.

Uvođenje u posao: Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao: usvojeno Idejno rješenje i projekni zadatak na osnovu kojeg će izraditi ugovornu obavezu izrade Glavnog projekta po kojem će nakon pozitivnog izvještaja Revizije izvoditi radovi; Obavještenje o datumu uvođenja u posao za radove, najkasnije 7 dana prije uvođenja u posao, Rješenje o imenovanju Revidenta i Stručnog nadzora. 

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i  potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom ugovora. 

Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Prije uvođenja Izvođača u posao Izvođač i Naručilac će zapisnički konstatovati nađeno stanje terena, instalacija i objekta u zoni gradilišta. Konstatacije iz zapisnika potkrijepiti foto dokumentacijom. Izvođač je dužan da tokom realizacije građenja vodi urednu foto dokumentaciju vezanu za sve karakteristične detalje, postojeću i planiranu instalaciju i opremu, te da nakon završetka radova istu dostavi Naručiocu.

Pristup Gradilištu: Izvođač će dozvoliti Stručnom nadzoru i svim licima koja su ovlaštena  od strane nadzornog organa, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju. Izvođač je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa osoba na Gradilište. Ovlašćene osobe ograničavaju se na Osoblje Izvođača i Osoblje Naručioca kao i na drugo osoblje koje Naručilac ili Stručni nadzor prijave Izvođaču kao ovlašćeno osoblje drugih izvođača Naručioca na Gradilištu.

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku: Garantni rok je _________________ od primopredaje radova.
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da  produži rok važenja garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 8 dana prije isteka roka važenja garancije.
Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.
Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Dinamički plan izvođenja radova:  Izvođač je dužan da, u roku od 7 dana od dana prije uvođenja u posao, uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka radova.
Odobrenje dinamičkog plana od strane nadzornog organa neće promijenti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja.
Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani program.
Stručni  nadzor: Naručilac će,  shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog  nadzora o čijem imenovanju  će pismeno obavijestiti Izvođača; Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog  nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača. 
Stručni nadzor je ovlašćen da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim sastavnim dijelom se smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije odnosno  tehnička dokumentacija; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;  daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i  poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.
Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.
Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.
Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali i b)	pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. 

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora  omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik; Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova; Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Osoblje Izvođača: Izvođač će imenovati ovlašćene inženjere iz ponude, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene. Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu; Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene  ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi; Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača,  ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:  a)  uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,  b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d)  nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine; Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora. 

Podugovaranje: Izvođač  može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost naručioca, da: 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača; Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako: 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana; 2) ponuđač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Bezbjednost na gradilištu: 
Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvodjenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i naruciocu.
Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan  preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima; Izvođač je dužan  osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Otkrića: Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji radova, Izvođač je dužan da obavijesti nadležni inspekciji organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta klizišta, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti.
Ako se prilikom izvođenja radova i aktivnosti naiđe na nalaze od arheološkog značaja, Izvođač radova  dužan je da: 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom za poslove policije; 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava; 4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.
Izvođač je dužan o okolnostima iz ovog člana neodložno obavijestiti Stručni nadzor i Investitora 

Ugovorena kazna: Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova; Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne  ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Konačni obračun: Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od  30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Pravo na jednostrani raskid ugovora: 
Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako: 
1) Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:
  izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;  izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;  izmjenom se značajno povećava obim ugovora;  promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;  ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito: (a) kada izvođač stane sa radom 5 dana a taj zastoj u poslu nije predviđen Dinamičkim planom i nije odobren od strane Naručioca; (b) kada Stručni nadzor izda nalog izvođaču da odloži napredovanje radova, a onda ne povuče nalog u roku od 7 dana; (c) kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust Izvođača da ispravi određene manjkavosti bitno kršenje ugovora, a izvođač ne uspije da je ispravi u razumnom roku, određenom od strane nadzornog organa; (e) kada Izvođač ne održava sredstva za finansijskoa obezbjeđenje ugovora; (f) kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti. 
2) Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov iz člana 108 zakona o javnim nabavkama. Za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke. Ukoliko dođe do raskida ugovora, izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvođenja radova, i napustiti ga što je prije moguće, a što se može smatrati razumnim rokom. Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to naročito: ne uvede Izvođača u posao u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora; kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana. Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja. Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova. 

Povjerljivost: Sve informacije ili podatke koje ugovorne strane saopšte jedna drugoj, a vezane su za izvršenje ovog ugovora ili se odnose na poslovanje naručioca ili za njih izvršilac sazna na bilo koji način u toku izvršenja Ugovora, smatraju se poslovnom tajnom.  Svako neovlašćeno saopštavanje podataka i informacija iz stava 1 povlači krivičnu i materijalnu odgovornost. Obaveza čuvanja poslovne tajne iz stava 1 traje i nakon izvršenja ovog ugovora.

Antikorupcijska klauzula: Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je. 
Naknada štete: U slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti. 

Rješavanje sporova: Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. 

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama: radi nabavke dodatnih radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeninu prvobitni ugovor o javnoj nabavci, a u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama; i/ili u slučaju kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama. Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti ugovora ne smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama 
[bookmark: _Toc62730566]14.ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.































15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Centralna banka Crne Gore
Broj: 38/2024 (12-9313-3/2024)
Mjesto i datum: Podgorica, 29.11.2024. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 3/23 i 11/23),


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 243 iz Plana javne nabavke broj 0102-866-7/2024 od 22.11.2024. godine za izradu Glavnog projekta sa izvođenjem radova na dijelu objekta CBCG po sistemu „projektuj i izgradi“, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke. 



Ovlašćeno lice naručioca    dr Irena Radović, guvernerka   _____________________            
                                                                                                               s.r.
                                           
                                            dr Radoica Luburić, izvršni direktor _________________     
                                                                                                                s.r.
                                                                            
                      Službenik za javne nabavke Aleksandar Pavlićević_______________
                                                                                                                   s.r.
                  
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Aleksandar Terzić___________
                                                                                                                    s.r.   
                                                                                                                                      
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Pavlićević
______________
                               s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Milić _______________
                                s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vojislav Roganović_________
                                                                                                                       s.r.


16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske
dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske  dokumentacije;
3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje prijava kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
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1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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1.2. Tehnički opis 
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TEHNIČKI OPIS 
 
Uz idejno rješenje enterijera na dijelu objekta Centralne Banke Crne Gore, koji se nalazi na katastarskoj parceli 
3956, KO Podgorica II, Opština Podgorica. 
 
1.1. OPŠTI PODACI 


Objekat: Centralna Banka Crne Gore 


Lokacija: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, 
Crna Gora 


Investitor: Centralna Banka Crne Gore 


Površina (neto) dijela objekta koji se obrađuje u dizajnu 
enterijera:  


276.98 m2 


Prostori koji se obrađuju dizajnom enterijera:  
Ulazna vrata sa rešetkom, kontrola ulaza, 


centralni hol, hodnici na prizemlju, sala 
guvernera 


 


1.2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA OBJEKTA 
 
Predmetni objekat dijela enterijera Centralne Banke Crne Gore, koji se nalazi na Bulvearu Sv. Petra Cetinjskog, 
nalazi se na katastarskoj parceli 3956, KO Podgorica II, Opština Podgorica. Objekat predstavlja karakterističnu 
poslijeratnu arhitekturu tadašnjeg Titograda. Važnost objekta se ogleda, kako u njegovoj namjeni centralnih 
djelatnosti, tako i u arhitektonskom kontekstu pet objekata koji se nalaze na bivšem Bulevaru Nemanjina obala 
(Hotel Crna Gora, Pošta Crne Gore, Centralna Banka Crne Gore, Skupština Grne Gore, Zgrada Predsjednika 
Crne Gore). Zgradu je projektovao arh. Đorđe Sikimić, a ista je preprojektovana dva puta u svojoj dosadašnjoj 
istoriji. Prvi put je preprojektovanje radio tadašnji RZUP 80-ih godina, a kasnije je to radio prof. Nebojša Đuranović. 


 
Slika 01: Prilazni plato Centralne banke Crne Gore 
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Postojeće stanje enterijera objekta predstavlja monumentalni enterijer tog vremena. S obzirom na vrijeme 
gradnje i obrade enterijera, sadašnje stanje je dotrajalo i usled velikog broja preprojektovanja oštećeno. 
Prvi kontakt sa objektom predstavlja stara sigurnosna rešetka koja ne ispunjava bezbjednosne norme, i njena 
dotrajalost, kao i korozija ne predstavlja adekvatno rješenje. 
 


 
Slika 02: Ulazna vrata u Centralnu Banku Crne Gore 


 
Nakon prolaska kroz ulazna vrata dolazi se u “skučeni” prostor (u odnosu na potrebe), koji oivičavaju dvije 
prostorije u kojima su smješteni portiri. Vizuralnu barijeru predstavlja kontrola ulaza, koja predstavlja stakleni zid 
sa centralno postavljenim rentgen skenerom za torbe. 


 
Slika 03: Kontrola ulaza 
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Nakon prolaska kroz kontrolu ulaza, dolazi se u hodnik koji značajno definišu postojeći kružni stubovi. Centralno 
postavljeni lift, daje dva simetrična prostora, gdje je sa lijeve strane ulaz u salu guvernera. Na ulaznom dijelu sale 
guvernera sa lijeve strane, na zidu su postavljene slike prethodnih guvernera, čime se naglašava simbolika sale u 
kojoj se održavaju glavni sastanci. 
 


 
Slika 04: Glavni hol na prizemlju objekta 


 
Slika 05: Glavni hol na prizemlju objekta 


 
Sa centralnog hola lijevo i desno formiraju se hodnici, preko kojih se pristupa kancelarijama. Postojeći plafon, 
vrata, kao i tehnika na zidovima su u lošem stanju i zahtijevaju potpuni redizajn. Vrata preko kojih se sada pristupa 
hodnicima, ne predstavljaju adekvatno rješenje, s obzirom na mehanizam koji na vratima treba da obezbijedi 
kontrolu prolaza, zbog specifičnih službi koje se tu nalaze. 
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Slika 06: Karakteristični prikaz hodnika na prizemlju 


 
Sala guvernera, kojoj se pristupa sa centralnog hola, predstavlja glavnu salu za sastanke, kao i za prijem 
delegacija i zvaničnika. Salu trenutno karakteriše centralni konferencijski sto sa visokim kožni stolicama. 
Centralno na zidu je postavljen monitor kao i projekcijsko platno, dok je uz poziciju lifta postavljena kabina za 
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prevodioca. Kao elemenat dizajna i dekora u Sali guvernera, centralno mjesto zauzima plafon, dok su po zidovima 
postavljene umjetnine. 
 


 
Slika 07: Sala guvernera 


 
Potreba za redizajnom enterijera polazi od nedovoljnog ulaska svjetlosti u prostor, tamnih tonova koji ne odaju 
snagom prostora koji treba da predstavlja banka, kao i nesavremenog stila dizajna enterijera. 
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1.3. FUNKCIONALNO RJEŠENJE, KONCEPT I OBLIKOVANJE 
 
Na osnovu projektnog zadatka fazno je obrađivan i sami unutrašanji prostor objekta. Shodno tome, funkcionalno 
i oblikovno rješenje će biti opisano prema prostorima koji se obrađuju. 


FAZA I: GLAVNA ULAZNA VRATA 


Shodno potrebama unutrašnjeg prostora za većom količinom prirodnog osvjetljenja, prvi korak jeste rušenje 
parapeta bočnih otvora na ulaznom portalnu. Tom intervencijom, dobija se simetrični izgled ulaska u objekat, 
veća količina dnevne svjetlosti, kao i prostor za projektovanje adekvatne rešetke na ulaznim vratima. Postojeća 
ulazna vrata sa rešetkom i prozori se uklanjaju, kako bi se na mjesto istih postavili novi sistemi fasadne bravarije 
sa niskoemisionim dvo(tro)slojnim staklima, koji moraju da zadovolje određene sigurnosne standarde, u vidu 
jačine profila, i td. 


Rešetka na centralnim vratima i bočnim prozorima je direktno zakačena na novu strukturu vrata, te se otvara 
i zatvara zajedno sa krilima vrata. U glavnom projektu, ispitati nivo zaštićenosti objekta u vidu autorskih prava, te 
ukoliko postoji potreba pribaviti sve potrebne dozvole i saglasnosti za rušenje bočnih parapeta na ulaznom 
portalu. Sami dizajn rešetke predstavlja jaku fizičku barijeru i radi se od ojačanih čeličnih flahova (min. dimenzije 
30x70mm) u datim dimenzijama na grafičkim prilozima, te pored sigurnosti pruža elegantan dizajn koji je 
dovoljno transparentan, i dalje odiše čvrstinom i karakterom kakav ovakva ustanova treba da odiše. Dizajn 
sigurnosne rešetke prenosi se i na ulazna vrata u prostor arhive kao i na vrata kojima se iz komunikacionog hola 
pristupa parkingu iza objekta. 


       Slika 08: Prikaz ulaznog portala 


      Slika 08.1: Prikaz rešetke 
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Ulazni hol, koji je sada okarakterisan sa dvije zatvorene prostorije portira i staklenom pregradom, gdje je 
centralno postavljen rentgen aparat za kontrolu ulaza, zahtijeva drugo rješenje barijere za prolaz korisnika. Zidovi 
postojećih portirnica se ruše, kako bi se prostor vizuelno povećao i kako bi prostor dobio više dnevne svjetlosti. 
Umjesto zidova projektuju se pultovi sa lijeve i desne strane na istim pozicijama. Sa desne strane na ulazu, pult 
sa radnim stolom, služi za smještaj sistema kontrole ulaza, video nadzora, i ostalih potreba za funkcionisanje 
sigurnosne službe. 


   Slika 09: Prikaz kontrole ulaza i cetralnog hola 


Na desnom pultu predviđena su dva radna mjesta za kontrolu bezbjednosti ulaska u objekat. Visina pulta je 1.10m 
od kote gotovog poda, a sigurnost radnika se obezbjeđuje balističim staklom (min BF4) koje ide od nivoa pulta 
do plafona. Zbog težine balističkog stakla potrebno je predvidjeti ojačanje konstrukcije koja treba da osigura 
poziciju stakla, a da na vizuelni način ne naruši koncept enterijera. U pultu portirnice predviđa se otvor za 
dostavljanje indetifikacione dokumentacije potrebnih za čekiranje, RF čitači kartica. Otvor svojom veličinom 
treba da zadovoljava standarde kako bezbijednosti lica iza balističke barijere, kao i prolaz minimun A4 formata 
dokumenata. U prostoru portirnice, projektuje se i polica uz zid, koja služi za odlaganje potrebne opreme radnika 
iz služba bezbijednosti, a ujedno služi i kao vizuelna barijera za prolaznike spolja. Pored portirnice projektuje se 
zatvorena polica sa numerisanim vratima i bravicama za zaključavanje, u ogledalima koja služi za odlaganje 
tehnoloških i komunikacionih uređaja. Unutrašnjost police za odlaganje komunikacionih uređaja treba da bude 
obrađena po principu „Faradejevog kaveza“. U prostoru portirnice je predviđen radna površina odgovarajućih 
dimenzija za smještaj minimum tri nadzorna monitora sa prostorom za smještaj računarske, UPS i druge 
opreme. Na projektovanom zidu uz portirnicu potrebno je predvidjeti prostor za odlaganje ključeva, i druge 
dokumentacije, tako da njima može pristupiti samo osoblje iz sigurnosnog sektora. 


 


                                      Slika 10: Prikaz portirnice 
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Paralelno sa ulaznim vratima postavljaju se barijere (kontrole ulaza) u inoksnoj obradi i sa staklenim vratima, dok 
su sa lijeve i desne strane do pulteva postavljeni detektori metala. Središnja barijera je predviđena za prolaz lica 
sa invaliditetom. Na detektorima metala su, takođe, iz sigurnosnih razloga, postavljena staklena vrata kako bi se 
spriječio nekontrolisan ulaz/izlaz centralnom holu. Nephodno je obratiti pažnju na blizinu drugih metalnih 
površina, kako bi se obezbijedilo neometano funkcionisanje detektora metala. 


 


Na lijevoj strani, od ulaznih vrata, projektovan je djelimično otvoreni pult, simetrično postavljen sa desnim, i u 
identičnim gabaritima, u kojem je smješten rentgen aparat sa ulazno izlaznim rolo trakama. Iznad prostora pulta, 
dijelom se predviđa postavljanje duplo-kaljenog stakla sa balističkom folijom koje ide na visini od 2.00m. Ukoliko 
se ustanovi da je neophodno, kroz Glavni projekat obraditi i pripadajuću konstrukciju koja treba da osigura 
vertikalnu poziciju stakla. Pri takvoj intervenciji u Glavnom projektu, potrebno je sačuvati enterijerski koncept 
predviđen u Idejnom rješenju. Pultevi su odrađeni na adekvatnoj potkronstrukciji i obrađeni u bijelom mermeru, 
dok je radna površina od iverice u crnom tonalitetu. 


 


 


 


 


 


Slika 11: Prikaz lijeve portirnice (skrivanje rentgen aparata) 
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Glavni hol je u cjelosti predmet redizajna i adaptacije. Četiri centralna stuba se obrađuju svijetlo-bež 
travertinom, glatko brušenim. Predviđa se uklanjanje postojeće obrade stubova do AB površine, kako bi se 
obezbijedio što manji prečnik stubova. Takođe sve zidne površine u holu se oblažu istim prirodnim kamenom, 
kao i stubovi, kako bi se u kontrastu sa postojećim podovom koji se zadržava, dobio osjećaj većeg i svjetlijeg 
prostora. Obrada travertina mora biti u prirodnom mermeru prve kategorije kavliteta i nikako ne smije podleći 
keramičkim obradama u imitaciji kamena, kao i sličnih postupaka, s obirom na to da hol treba da bude prvi vizuelni 
dodir sa ustanovom. Prije početka obrade zidove, potrebno je odraditi uzorke obloge, gdje bi se nakon odobrenja 
investitora krenulo u kompletno oblaganje zidova. Sve kružne forme, stubovi na liftovskom jezgru, stubovi na 
ulaznim vratima kod hola, itd. se prekrivaju i kako bi se formirale jasne i ravne površine oštrih ivica, kako bi se dao 
jak karakter ustanove. Čistoću i mogućnost osjećaja sterilnosti u prostoru razbija se trakama od grubo tesanog 
kamena u istom tonalitetu i kvalitetu kao i kamen na zidovima objekta, koji bivaju vertikalno osvjetljeni zidnom 
rasvjetom. 


Odabir zidne dekorativne rasvjete na pozicijama grubo tesanog kamena mora biti visoko usaglašena sa 
tonalitetom grubo tesanog detalja, sa prirodno bijelim izvorom svjetlosti i visokim stepenom reprodukcije boje. 
Izabir svjetiljki oko stubova, treba da vizuelno ne opterećuju prostor, te se ide u potražu minimalih dimenzija 
ugradne rasvjete oko stubova u skladu sa rješenjem plafonske površine. Takođe, sva ostala rasvjetna tijela u 
prostoru glavnog i ulaznog hola moraju ispunjavati iste, gore navedene, kriterijume. 


Svi pripadajući spoljno-montažni elementi, termotehničkih i mašinskih instalacija koje se rekonstruišu moraju u 
svom tonalitetu da odgovaraju površini na kojoj se montiraju (plafoni i zidovi). 


 


  


Slika 12: Prikaz centralnog hola i detalj glatke i grube obrade kamena 


 


Ulazi u bočne kumunikacione hodnike, tj. postojeća vrata se demontiraju i umjesto istih se, vrši obrada zidnih i 
plafonskih površina u skladu sa priloženim grafikim detaljima. Na prelazu između površina hola i komunikacija 
postavljaju se kontrole prolaza sa čitačima kartice, identične kao i na centralnom ulazu sa staklenim vratima, iste 
visine i završne obrade. Prilazi hodnicima naglašavaju se zidnim oblogama, od strane hola, do plafonske površine, 
kao i spuštenim plafonom u obradi od tamnog MFD-a sa vidljivim godovima, gdje se na spuštenom plafonu 
hodnika postavlja ugradna rasvjeta na rasponu predviđenom u grafičkim prilozima, na način da naglasi prelaz 
između dvije funkcionalne cjeline. 
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Sa bočnih strana ulaznih poratala u komunikacione hodnike posmatrano od strane glavnog hola, postavljaju se 
slobodnostojeći multimedijalni interaktivni totemi, koji treba da pruže, između ostalog, sve potrebne informacije 
u skladu sa preporukama HR službe. Energetski i mrežni priključci za ovu opremu treba da budu vizuelno 
uklopljeni/sakriveni iza totema na propisanoj visini. 


 


 


    Slika 13: Prikaz ulaska u hodnike i multimedijalnog totema 


 


 


 


Centralno mjesto u holu zauzima plafonska rasvjeta koja se u gabaritu liftovskih vrata proteže od ulaznih vrata 
do zida liftovskog okna. Centralna plafonska rasvjeta je od BARISOL plafonskih sistema, koji omogućavaju 
kontrolisanje plafonske rasvjete (dimovanje, mijenjanje boja...), na način koji kroz glavni projekat definiše 
Investitor. BARISOL plafonsku površinu predvidjeti u što većim horizontalnim gabaritima, kako bi se izbjegle 
prelazne lajsne na plafonu, odnosno da se iste svedu na minimalni zazor. 


Postojeće denivelacije plafona se izjednečavaju u donjoj koti postojeće grede koja se oslanja na kružne stubove, 
te se predviđa ravan plafon u finalnoj obradi cijelom površinom. Sekundarna rasvjeta hola predstavlja ugradnu 
rasvjetu sa prirodno bijelim izvorom svjetlosti i visokim stepenom reprodukcije boje. Izabir svih ugradnih svjetiljki 
na plafonu, treba da vizuelno ne opterećuju prostor, u skladu sa rješenjem plafonske površine. 


Iznad liftovskih vrata, vertikalno se postavlja multimedijalni ekran visoke rezolucije sa bočnim ivicama što manjih 
dimenzija kako bi se dobio što kvalitetniji efekat ugrađenog ekrana. Multimedijalni ekran iznad liftovskih vrata 
treba da služi kao vizuelni produžetak BARISOL plafona, a koji može da služi za prikaz različitih informacija sa 
mjesta koje odredi Investitor. 
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               Slika 14: Prikaz barisola na plafonu 


 


Sa lijeve i desne strane liftovskog jezgra, na zidnim površinama, formiraju se dvije simetrične strukture. Prva 
struktura, sa desne strane predstavlja press corner. U prostoru iza planirane govornice, planira se postavljanje 
vertikalnog multimedijalnog zida visoke rezolucije, predviđenog za montažu unutar kemene niše dimenzijama 
prilagođenim izabranom multimedijalnom zidu. Prostor niše treba da omogući i potreba broj energetskih i drugih 
priključaka, nesmetani odvod toplote koja se oslobađa od opreme, kao i nesmetano servisiranje multimedijalne 
opreme. 


Na poziciji press cornera, udaljenoj cca 1.5m od pozadniske zidne površine, neophodno je predvidjeti mobilnu 
slobodnostojeću govornicu, na kojoj je neophodno na čeonoj strani predvidjeti državni grb i/ili logo Centralne 
banke, dok je na radnoj površini neophodno predvidjeti prostor za smještaj jednog ili više bežičnih mikrofona 
odnosno dokumentacije govornika. Govornicu treba da bude pravljena od transparentnog i čvrstog materijala. 


U enterijerskom dijelu neophodno je uklopiti rješenje rasvjete za TV prenos (frontalno i pozadinsko osvjetljenje), 
a sve u skladu sa savremenim standardima iz ove oblasti. 


 


      Slika 15: Prikaz press cornera 
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Sa lijeve strane, vizuelno se produžava vertikala u širini vrata, koja su ulaz u salu guvernera. Postojeća vrata se 
demontiraju, te se nova rade od punog drveta crne boja, dok je produžetak vertikale u MDF-u iste teksture, sa 
vidjivim godovima. Pored ulaznih vrata u Salu guvernera, potrebno je predvidjeti ugradnju multimedijalnog 
displeja minimalne veličine dijagonale 12 inča, interaktivnog karaktera, koji je potrebno da daje informacije o 
zauzetosti sale, rasporedu sastanaka... Multimedijalni displej se montira na zidnoj površini. Neophodno je 
predvidjeti odgovarajuću energetsku i mrežnu infrastrukturu. U visini vrata postavlja se mat crna metalna traka 
koja se horizontalno postavlja od vrata ka projektovanoj niši gdje se nalaze slike guvernera, prema datom detalju 
na slici 16. Na zidnoj površini pored ulaznih vrata u Salu guvernera, u istoj metalnoj obradi, predviđa se postavljanje 
naziva: SALA GUVERNERA u jednojezičnoj odnosno dvojezičnoj varijanti, u zavisnosti od instrukcija dobijenih od 
strane Investitora. Iznad previđene metalne trake, postavlja se dekorativna dekorativna LED rasvjeta, koja blagim 
osjvetljenjem treba da minimalno naglasi poziciju. 


Niša, sa lijeve strane od pozicije ulaznih vrata, takođe je, u obradi glatko brušenog travertino kamena visokog 
kvaliteta prve kategorije, u tamnijoj nijansi u odnosu na ostatak zidova u centralnom holu. 


 


     Slika 16: Prikaz ulaska u Salu guvernera 


 


Zid na kojem se nalaze slike guvernera služi kao formiranje čekaonice u glavnom holu, gdje su predviđene četiri 
lounge fotelje sa dva pomoćna stočića manjih gabarita.  


Slike guvernera postavljene su u tri horizontalna reda (srednji red je na visini 1.60m od kote gotovog poda), 
pjeskarene na pleksiglasu ili sličnom transparentnom materijalu u karakterističnoj grafičkoj prezentaciji. Slike su 
osvijetljene pomoću LED trake koja je postavljena na horizontalnoj potkonstrukciji. Visina slika guverena je cca 
20cm, dok širina zavisi od rješenja koje će definisati Glavni projekat, u odnosu na potreban prostor za podatke o 
guvernerima (ime i prezime, kao i period vršenja funkcije). Na zidu je planiran prostor za pozicioniranje 16 slika, 
kako bi se izvela pripadajuća instalacija do definisanih pozicija. Na istoj zidnoj nalazi se i hidrant, čije izmještanje 
nije moguće, zbog izuzetno velikog obima radova koji iziskuju taj vid intervencije. Vrata hidranza neophodno je 
sakriti iza kamene obrade na način da se u slučaju potrebe može nesmetano pristupiti istom, a po završetku 
intervencije ili konstrole ispravnosti, nesmetano vratiti u prvobitno stanje. Glavnim projektom mora biti obrađen 
detalj sakrivanja vrata hidranta u nivou zida sa identičnom kamenom obradom, te dato rješenje prije izvođenja 
mora dobiti saglasnost od date službe Centralne banke. 
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    Slika 17: Prikaz zida sa slikama guvernera 


 


Komunikacioni holovi prate stil i način obrade kao i u centralnom holu uz naglašenu selektivnost nižeg značaja 
u odnosu na prostor glavnog hola. Nakon prolaza kroz kontrolnu barijeru sa čitačima kartice, koji karakteriše 
obrada zida i spuštenog plafona u crnom MDF-u sa vidljivim godovima, kao i postavljena rasvjeta na poziciji 
portala, pristupa se komunikacionim holovima. Kamena obrada, iz glavnog hola, prelazi u hodnike, tj. travertin u 
tamnijem tonalitetu istog kvaliteta kamena prve kategorije (identično sa onim na poziciji zida gdje su slike 
guvernera banke). Vertikale od grubo tesanog kamena zamijenjuju „pauze“- vertikalni dekorativni elementi od 
ALU profila u mesinganoj boji. 


 


     Slika 18: Prikaz komunikacionih holova 
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Kompletan plafon hodnika se oblaže u BARISOL-u, koji daje primarno osvjetljenje hodnicima, isključivo u bijeloj 
boji bez mogućnosti RGB efekta. Rasvjeta treba da bude u natural bijeloj boji sa mogućnošću dimovanja. 
Površinu BARISOLA uraditi po uzoru na plafon u glavnom holu. BARISOL se postavlja na određenom razmaku od 
zidova i sa strana se na potkonstrukciji postavlja skrivena LED rasvjeta, koja daje sekundarnu svjetlost hodniku, 
koji zbog tamnog poda koji se zadržava ima potrebu za velikom količinom osvjetljenja. Vrata kancelarija koje se 
nalaze u hodnicima prizemlja se demontiraju, te se na istim otvorima postavljaju nove površine sa ugrađenim 
vratima, i ostalim detaljima u skladu sa prilozima, izbačenim u odnosu na kamenu obradu zida, a RAL vrata i 
obrada data je u grafičkim prilozima izgleda zidova. Sve pozicije ulaza u kancelarije - bočni paneli imaju 
postavljene informacione table od transparentnog materijala sa ugraviranim brojem prostorije i sadržajem koji 
treba da definiše HR služba Investitora. Sva vrata treba da posjeduju mogućnost kontrolisanog pristupa, 
pomoću čitača kartice. Ista kartica kojom se pristupa kancelariji treba da bude u koleraciji sa kontrolom ulaza i 
ostalim barijema, liftovima, te ostalim segmentima tehničke zaštite. 


 


 


Slika 19: Prikaz karakterističnog zida hodnika (kamena obrada, BARISOL plafon, ALU pauze i obrada vrata sa oznakama prostorija) 
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FAZA II: SALA GUVERNERA 


 


U prostoru Sale guvernera predviđa se nova materijalizacija svih površina, kao i opremanje novim namještajem. 


U Sali guvernera predivđa se konferencijski sto sa 20 sjedećih mjesta. Sva sjedeća mjesta oko konferencijskog 
stola moraju biti sa točkovima, u cilju mobilnosti namještaja i organizacije prostora. U raspoloživim prostorima 
predviđaju se radne stolice, takođe sa točkovima kako bi se pozicija istih prilagodila višenamjenskom sadržaju 
prostora. Opciono u prostoru, kod zida uz liftovsko okno, treba predvidjeti i dizajnersku klupu, koja je usaglašena 
sa ostalim kriterijumima i enterijerskom konceptu ostatka prostora. 


Sve stolice za konferencijskom stolom su identične, u svijetlo brao (tamno bež) koži sa niskim naslonom i 
integrisanim naslom za ruke. Pomoćne stolice se razlikuju od konferencijskih i u tonalitetu koji je saglasan sa 
konferencijskim, bez naslona za ruke u cilju ekonomičnosti zauzetosti prostora.  


Konferencijski sto ima monumentalni karakter svojim gabaritom i centralno je postavljen u prostoriji i u odnosu 
na planiranu plafonsku površinu. Centralni sto služi kao prostor za skrivanje svih potrebnih instalacija ozvučenja, 
multimedijalne opreme, mikrofona, energetskih, mrežnih i drugih priključaka. Neophodno je riješiti na 
ergonomičan način energetske, HDMI i mrežne priključnice, na ili ispod radne površine kako bi korisnici prostora 
na jednostavan način mogli da obezbijede priključenje laptopove i druge tehnološke opreme. Projektant sugeriše 
da se rješenje realizuje dovoljnim brojem potapajući priključnica koje se montiraju na radnoj površini stola i po 
potrebi „izranjaju“ iz površine stola. Dovod kabloba do stola planirati kroz podrumske prostorije uz vršenje 
odgovarajućeg prodora (jednog ili više), dok je sam razvod neophodne instalacije, uz poštovanje svih 
protivpožarnih i drugih mjera zaštite, vršiti kroz konstrukciju stola u dijelu horizontalnih i vertikalnih površina. 
Rješenje mora da omogući lako servisiranje u slučaju potrebe. 


Koncept odabira pozicije različitih materijala u prostoru, proizilazi iz potrebe za simterijom, svijetlinom i čistim 
karakterom u prostoru, kao i akustikom same sale kao jednog od glavnih zahtjeva. Primarna intervencija u sali je 
uklanjanje postojećij parapeta po obodima, uklanjanje materijala do AB površina i postavljanje potkronstrukcije 
za zidne panele koji trebaju da u jednaku ravan dovedu zidne površine, koje narušavaju stubovi sa svojim 
„iskakanjima“ u odnosu na zidnu površinu. Takođe, kao i u centralnom holu, kružni stubovi kod liftovskog jezgra 
se „kriju“ iza zidnih panela, kako bi se kroz cijeli enterijer prožimale oštre i jasne linije samih prostora. Glavni zidni 
paneli su akustični/absorbcioni paneli u obradi imitacije svijetlog tekstila. Sekundarna obrada u prostoru je 
kamena, te je iste teksture kao i kamen u glavnom holu istog nivoa kvaliteta (svijetlo bež, bijeli travertino). Pod u 
Sali Guvernera se zadržava, a preko postojećeg poda se izliva nova podna obloga od svijetlih epoksidnih premaza 
u tonalitetu prema izboru Investitora. Izvršiti obradu većih zidnih površina (paralelne sa podužnim stranama 
konferencijskog stola), u skladu sa detaljima iz grafičkih priloga. Obratiti pažnju da svi materijali i oprema budu 
visokog kvaliteta, te da je za svu materijalizaciju neophodno dobiti saglasnost Investitora. 


Na desnoj zidnoj površini, predvidjeti poziciju monitora visoke rezolucije, povezanog sa pojedinim pozicijama na 
konferencijskom stolu putem odgovarajućih HDMI i/ili drugim načinima priključenja. Veličina monitora mora biti 
usaglašena sa veličinom prostra i da na ergonomičan način prezentuje podatke svim korisnicima Sale. 


Na zidnoj površini pored monitora predviđena je pozicija zatamljene jednostrane staklene površine koja ujedno 
služi i kao površina za praćenje dešavanja u prostoru Sale guvernera sa pozicije prevodioca, tokom događaja koji 
zahtijevaju simultano prevođenje. Tokom događaja koji ne zahtijevaju simultano prevođenje, premdetna stakena 
površina se zatvara akustični/absorbcionim panelom, istom kao i na ostatku prostora Sale guvernera. 


Predviđeno je uklanjanje postojeće prostorije za prevodioca, sa trajnom demontažom staklenog zida. Postojeća 
vrata pored sadašnje kabine za prevođenje, se planiraju zatvoriti na način koji obezbjeđuje odgovarajuću 
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akustičku, protivpožarku i mehaničku zaštitu. Obradu ove površine je neophodno usaglasiti sa obradom ostalih 
zidnih površina prostora.Nekadašnji prostor prevodioca postaje skrivena niša za odlaganje potrebnog tehničkog 
materijala, stolice... 


Prevodilac se izmiješta iz zida na kome se nalaze multimedijalni paneli. Pozicija je naglašena u grafičkim prilozima. 
Kabina prevodioca karakteriše dva radna mjesta. Kabinu je potrebno sa svih strana (zidove i plafone) obložiti 
kamenom vunom ili drugom vrstom akustičke i PP izolacije. Prevodioci Salu posmatraju kroz novoprojektovani 
prozor, koji se nalazi u produžetku TV zida. Zbog potreba akustike, staklo prozora, na poziciji kabine prevodioca 
postavlja se pod adekvatnim uglom (pogledati normative za tu vrstu stakala kao i potreban nagib). Sve niše u Sali 
guvernera su u kamenoj obradi, te na pozicijama krajeva niša se takođe predviđa bočna LED rasvjeta, koja treba 
dodatno da oplemeni prostor. 


 


 


  Slika 20: Prikaz sale guvernera (karakterističan plafon i obrada zidova) 


 


 


Spušteni plafon se dijeli u tri cjeline. Prva cjelina je ulazna cjelina od pozicije ulaznih vrata do nivoa kružnog stuba, 
te ta linija se horizontalno prati do kraja sale, a obrada plafona i zidova u tim pozicijama ostaje u kamenu 
identičnom kao u centralnom holu. Takvom intervencijom odvaja se „niša“ od centralnog, korisnog prostora sale. 
U centralnom dijelu sale poženo je da plafonske površine ostaju na istim visinama, kao i gabaritima, kako bi se 
sačuvala vizuelna veličina prostora. Rješenje spuštenog plafona zahtijeva očuvanje postojećih termotehničkih 
instalacija, odnosno dozvoljava rekonstrukciju istih kroz Glavni projekat, u cilju poboljšanja ventilacionih i 
termičkih karakteristika. Po obodima spuštenog gips-kartonskog plafona, koji su odvojeni od zidnih površina, se 
postavlja horizonalna LED traka - skrivač, a obrade zidova idu do vrha prostorije, pa se time dobija efekat 
lebdećeg plafona. U centralnom dijelu plafona, koji predstavlja najveću tačku prostorije, postavljaju se 
akustični/absobrcioni paneli, u kojima se ugrađuju elementi rasvjete. Po obodu unutrašnjeg dijela plafona 
projektuje se centralni luster-rješenje osvijetljene konstrukcije/profila čiji će detalji biti usaglašeni sa izabranim 
rješenjima fotometrije. Visinu ove konstrukcije je potrebno kontrolisati putem ogvorajućih motorizovanih 
sistema. Takođe, svu rasvjetu u prostoru je potrebno kontrolisati putem sistema dimovanje. Sva rasvjeta treba 
da bude u funkciji nekolio scenarija (sastanak, video konferencija, prezentacija na monitoru, doček gostiju, 
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fotografisanje sa gostima, itd.), te da se komandovaje scenarijima može vršiti putem tableta smještenog ulasku 
u Salu. 


U prostoru je predviđen prostor za fotografisanje gostiju, delegacija, i sl., te je neophodno predvidjeti 
odgovarajuću galanteriju za postavljanje obilježja domaćina i gostiju (slobodnostojeća lakoprenosiva postolja za 
nošenje zastava, i dr.). U zoni iznad spuštenog plafona, a ujedno u prostoru iznad mjesta za fotografisanje 
neophodno je predvidjeti odgovarajuću konstrukciju (u cijeloj širini ove zidne površine) za jednostavno 
postavljanje elemenata dekoracije u skladu sa zahtjevima HR-a ili PR službe. 


Odabir funkcionalne i dekorativne rasvjete na mora biti visoko usaglašena sa tonalitetima u enterijeru sale, sa 
prirodno bijelim izvorom svjetlosti i visokim stepenom reprodukcije boje. Izabir svjetiljki, vizuelno ne smiju 
opterećivati prostor, te se ide u potražu rasvjete u skladu sa rješenjem plafonske površine. Takođe, sva ostala 
rasvjetna tijela u prostoru moraju ispunjavati iste, gore navedene, kriterijume. Sva rasvjeta treba da bude u 
funkciji nekolio scenarija, te da se komandovaje scenarijima može vršiti putem tableta smještenog ulasku u Salu. 


 


 


   Slika 21: Prikaz zida sa pozicijom prevodioca 
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ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RASVJETA 


 


Za sve gore-navedene tipove rasvjete na plafonu, kao i na zidovima u enterijeru, u početku je potrebno odraditi 
fonometrijsku analizu pokrivenosti enterijera osvjetljenjem. S obzirom na potrebe fotografisanja i TV snimanja u 
određenim uglovima hola i Sale guvernera, neophodno je predvidjeti poseban tip rasvjete, za koji je potrebno 
uraditi poseban proračun. Izabrano rješenje mora biti uklopljeno u koncept enterijera prostora, kako se ne bih 
narušavali estetski kriterijumi postavljeni Idejnim rješenjem. 


Svu ugradnu rasvjetu predvidjeti kao dimabilnu sa kontrolom jačine svjetlosti, prema potrebnim zonama u 
enterijeru. Ugradnu rasvjetu predvidjeti sa RGB sistemom osvjetljenja (RGB white) kako bi se po potrebi mogla 
mijenjati boja zajedno sa intenzitetom. Navedeni sistemi se takođe odnose i na sve ugradne horizontalne i 
vertikalne elemente LED rasvjete.  


Osvjetljenje plafona u ulaznom holu i komunikacionim holovima je primarno obezbijeđeno unutar sistema 
BARISOL plafona, koji sa pozadiniskim sistemom dimabilne LED rasvjete, u RGB sistemu boja (RGB white). 
Centralna rasvjeta u Sali guvernera, predviđena je kao podizna rasvjeta sa kontrolom pozicije, tj. visine lustera u 
odnosu na potrebe prostora. LED luster se kao i ostatak rasvjete projektuje kao i ostatak rasvjete, sa 
mogućnošću kontrole jačine svjetlosti kao i tona osvjetljenja. 


U prostoru hola, kao i svim predmetim prostorima, potrebno je predvidjeti adekvatne koridore za napojne i druge 
kablove, za pozicije instaliranja multimedijalnih vertikalnih monitora, i to jedan u press corner-u a drugi iznad vrata 
lifta, itd., na način koji mora da omogući nesmetano servisiranje istih, te eventualnu mogućnost dodavanja 
manjeg broja nove instalacije. Izabrane trase moraju na estetski način biti prihvatljive i u skladu sa dizajnom 
enterijera. Neophodno je voditi računa o propisanim rastojanjim između instalacija jake i slabe struje, instalacija 
tehničke zaštite i drugo. Rješenje mora da obuhvati, pored elemenata tehničke zaštite-detektori metala, barijere 
i drugo, i pozicioniranje sistema video nadzora u objektu u skladu sa zahtjevima pripadajuće službe Investitora. 
Takođe određenu kablažu je potrebno predvidjeti za multimedijalne toteme na ulaznim portalima za hodnike. 
Svu kablažu je neophodno realizovati u maksimalnom stepenu pouzdanosti i kriterijumima PP zaštetite-  
samogasivost, zaštita od uticaja elektromagnetnih polja... U skladu sa zahtjevima službe bezbijednosti, 
potrebno je omogućiti adekvatne instalacije za postavljanje barijera u inoksnoj završnici, sa staklenim vratima, 
gdje se pomoću čitača kartica, kontroliše prilaz određenim sektorima. Sem toga, kompletnu bezbijednosnu 
barijeru, je potrebno opremiti svim potrebnim instalacijama za postavljanje sve potrebne opreme (čitači kartica, 
kontrola radnog vremena, sigurnosni monitori, ...) za nesmetano funkcionisanje službe bezbijednosti. 


 


MAŠINSKE INSTALACIJE 


 


Mašinske instalacije u cijelom enterijeru se prema intervenicijama dijele takođe na dvije faze. U prvoj fazi glavnog 
ulaznog hola, kao i hodnika, predviđa se postavljanje novih ugradnih klima uređaja i ostalih untrašnjih jedinica. 
Takođe, potrebno je detaljno analizirati postojeće ventilacione cijevi i rešetke, pa shodno tome predvidjeti razvod 
novih cijevi za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Neophodno je predvidjeti i uklanjanje/izmještanje radijatora iz 
predmetnog prostora. Sva rješenja moraju biti usaglašena sa enterijerom kao i sa propisima iz ove oblasti, a svi 
planirani elementi moraju biti usaglašeni sa postojećim sistemom termotehnike. Odabir elemenata mora biti 
usaglašen sa enterijerom prostora. U fazi izrade Sale Guvernera se predviđa kompletna zamjena unutrašnjih 
jedinica klima uređaja. Potrebno je sve ventilacione rešetke u Sali zamijeniti, te takođe rekonstruisati ventilacione 
kanale i sisteme, ukoliko projektant faze u saradnji sa predstavnikom korisnika procijeni isto. Ovim 
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intervencijama treba da se ostvare novi standardi za kvalitet ulaznog vazduha, kao i poboljšana energetska 
održivost u pogledima grijanja i hlađenja objekta. 


Sve tražene kriterijume definisane kroz fazu arhitekture, a koje se tiču enterijera, električnih i mašinskih 
instalacija neophodno je primjeniti kroz sve faze Glavnog projekta. 


 


Odgovorni inženjer: 


Slobodan Petrović spec.sci.arh. 


______________________________ 
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1.3. Finansijska procjena investicije 
 







Red. 
br.


OPIS POZICIJE
Jed. 


mjere
 Količina 


Jed. cijena 
(€)


Ukupno
(€)


1 GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI


1.1. Radovi rušenja i demontaže prema pozicijama navedenim u
grafičkim prilozima planova intervencije.
Obračun paušalno. pauš. 1.00 0.00 0.00


1.2. Bravarski radovi na ulaznom portalu prema detaljima iz
projekta. (rešetka i fasadna Al bravarija sa termoprekidom sa
niskoemisionim staklima)
Obračun po komadu. kom. 1.00 0.00 0.00


1.3. Izrada pulta na ulazu prema detaljima iz projekta. (pult
obložen kamenom, balističko staklo BF4 nivoa,...)
Obračun po komadu. kom. 2.00 0.00 0.00


1.4. Izrada spuštenih plafona od GK ploča do predviđenog nivoa
u glavnom holu i sali guvernera sa predviđenim skrivačima
za LED rasvjetu , ugradnim svetiljkama kao i ostalim
predviđenim elementima prema detaljima iz projekta. U
cijenu uračunato: izrada plafona od GK ploča, obrada ivica,
skrivača, gletovanje, moleraj (bijela boja).


Obračun po m2. m2 200.00 0.00 0.00


1.5. Obrada zidova glavnog ulaznog hola, bočnih hodnika
(komunikacionih holova) i dijela sale guvernera kamenom
tipa "travertino" u tonovima i obradama prema detaljima iz
projekta i ostalim elementima koje čine sklop zida.


Obračun po m2. m2 647.50 0.00 0.00


1.6. Oblaganje stubova u glavnom holu kamenom tipa "travertino"
u tonovima i obradama prema detaljima iz projekta.


Obračun po komadu. kom. 4.00 0.00 0.00


1.7. Obrada i oblaganje zidova u sali guvernera akustičnim
panelima u tonovima i obradama prema detaljima iz projekta.


Obračun po m2. m2 105.00 0.00 0.00


1.8. Obrada zidova i plafona glavnog ulaznog hola, bočnih
hodnika (komunikacionih holova) oplemenjenom ivericom sa
teksturom i bojom crnog drveta sa naznačenim godovima u
tonovima i obradama prema detaljima iz projekta.


Obračun paušalno. pauš. 1.00 0.00 0.00


1.9. Montaža unutrašnje stolarije u Sali guvernera i bočnim
hodnicima (komunikacionih holova) od MDF-a u tonovima i
obradama prema detaljima iz projekta.
Obračun po komadu. kom. 20.00 0.00 0.00


1.10. Izrada plafona u sali guvernera u dijelu iznad konferenciskog
stola od akustičnih drvenih elemenata u tonovima i obradama
prema detaljima iz projekta.
Obračun po komadu. kom. 1.00 0.00 0.00







1.11. Izrada poda u istom tonu kamena kao u postojećem holu u
djelovima gdje su portirnice u tonovima i obradama prema
detaljima iz projekta.
Obračun paušalno. pauš. 1.00 0.00 0.00


1.12. Izrada poda u sali guvernera preko postojećeg kamenog
poda. Preko postojeceg poda izliva se epoxidni pod u
tonovima i obradama prema detaljima iz projekta.
Obračun po m2. m2 80.00 0.00 0.00


1.13. Izrada kabine previodioca na poziciji datoj u projektu. Kabinu
prevodioca uraditi po svim standardim da je zvučno izolovana
i sa jednostranim staklom-otvorom ka sali prema detaljima iz
projekta.  
Obračun po komadu. kom. 1.00 0.00 0.00


1.14. Zamjena postojecih vrata liftova novim i uvođenje novog
sistema kontrole ulaska i izlaska iz liftova.
Obračun po komadu. kom. 2.00 0.00 0.00


2. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA


2.1. Izrada i montaža svjetlećeg plafona u glavnom ulaznom holu,
bočnim hodnicima (komunikacionih holova) sa završnom
obradom od Barrisol® elastičnog plafona bijele boje mat koji
propušta svjetlost u tonovima i obradama prema detaljima iz
projekta. U cijenu uključena i LED rasvjeta RGBW, dimobilna,
visoke reprodukcije boje.


Obračun po m2. m2 97.00 0.00 0.00


2.2. Izrada I montaža led traka u glavnom ulaznom holu, bočnim
hodnicima (komunikacionih holova) I sali guvernera
postavljene vertikalno i horizontalno prema detaljima iz
projekta.
Obračun po m1. m1 192.30 0.00 0.00


2.3. Nabavka i montaža multimedijalnih ekrana u glavnom
ulaznom holu postavljeni prema detaljima iz projekta.
Obračun po komadu dimenzija 180 x 400 cm kom. 1.00 0.00 0.00
Obračun po komadu dimenzija 170 x 240 cm kom. 1.00 0.00 0.00


2.4. Nabavka i montaža interaktivnih multimedijalnih totema u
glavnom ulaznom holu prema detaljima iz projekta.
Obračun po komadu kom. 2.00 0.00 0.00


2.5. Nabavka i montaža barijera (kontrola pristupa) u glavnom
ulaznom holu prema detaljima iz projekta. Jedan komad je
namijenjen za osobe sa posebnim potrebama.


Obračun po komadu kom. 7.00 0.00 0.00


2.6. Nabavka i monataža detektora metala u glavnom ulaznom
holu prema detaljima iz projekta.
Obračun po komadu kom. 2.00 0.00 0.00


2.7. Nabavka i montaža rendgen uređaja u glavnom ulaznom holu
prema detaljima iz projekta.
Obračun po komadu kom. 1.00 0.00 0.00







2.8. Nabavka I montaža ugradne rasvjete dimobilne u glavnom
ulaznom holu, bočnim hodnicima (komunikacionih holova) i
sali guvernera prema detaljima iz projekta.


Obračun paušalno kom. 1.00 0.00 0.00


2.9. Izrada i montaža glavne svjetlosne plafonske rasvjete u Sali
guvernera. Centralna svetiljka je predvidjena da se putem
elektro motora može spuštati I dizati do određene visine.
Predviđena je da visi na sajle.Svetiljku predvidjeti prema
detaljima iz projekta sa kompletnih motorizovanim
mehanizmom.
Obračun po komadu kom. 1.00 0.00 0.00


2.10. Nabavka I montaža ozvučenja, mikrofona i ostalih potrebnih
sistema u Sali guvernera prema detaljima iz projekta.


Obračun paušalno pauš. 1.00 0.00 0.00


2.11. Nabavka I montaža sistem (ozvučenja, mikrofona I ostalih
potrebnih sistema) za prevodioce prema detaljima iz projekta.
Predmet posebne projektne dokumentacije investitora.


Obračun paušalno pauš. 1.00 0.00 0.00


2.12. Nabavka I ugradnja interaktivnog monitora - tableta na ulazu
u sali guvernera prema detaljima iz projekta.
Obračun paušalno pauš. 1.00 0.00 0.00


2.13. Nabavka I ugradnja svih potrebnih instalacija jake I slabe
struje (kalaža, osigurači, rek ormari, table, modularni
pribor,…) u glavnom ulaznom holu, bočnim hodnicima
(komunikacionih holova) I sali guvernera prema detaljima iz
projekta. Neophodno je primijeniti najstrožije kriterijume iz
segmenta PP zaštite instalacije jake i slabe struje kao i
sistema tehničke zaštite.
Obračun paušalno pauš. 1.00 0.00 0.00


3, MAŠINSKE INSTALACIJE


3.1. Demontaža postojećih i nabavka, ugradnja novih ugradnih
klima unutrašnjih jedinica u glavnom ulaznom holu prema
detaljima iz projekta.
Obračun paušalno pauš. 1.00 0.00 0.00


3.2. Nabavka I montaža novi ventilacionih kanala i rešetki u Sali
guvernera, prevodilačke kabine,... kao i rekonstrukcija
postojećeg sistema koji se prilagođava novom projektovanom
rješenju plafona a u svemu prema detaljima Iz projekta.


Obračun paušalno pauš. 1.00 0.00 0.00


3.3. Nabavka I montaža novog razvoda cijevi za grijanje hlađenje
I ventilaciju - zamjena postojećih novim prema detaljima iz
projekta.
Obračun paušalno pauš. 1.00 0.00 0.00


4, OPREMA I NAMJEŠTAJ


4.1. Nabavka I montaža pultova u okvriu portirnice u glavnom
ulaznom holu prema u tonovima i obradama iz projekta.
Obračun po komadu kom. 1.00 0.00 0.00







4.2. Nabavka stolica u okvriu portirnice u glavnom ulaznom holu
prema detaljima iz projekta.
Obračun po komadu kom. 3.00 0.00 0.00


4.3. Nabavka fotelja sa stolovima u glavnom ulaznom holu prema
detaljima iz projekta.
Obračun po komadu fotelje kom. 4.00 0.00 0.00
Obračun po komadu stola kom. 2.00 0.00 0.00


4.4. Nabavka konferenciskih stolica u Sali guvernera prema
detaljima iz projekta.
Obračun po komadu kom. 20.00 0.00 0.00


4.5. Nabavka klupe za sjedenje u Sali guvernera prema detaljima
iz projekta.
Obračun po komadu kom. 1.00 0.00 0.00


4.6. Izrada I montaža slika guvernera sa predviđenom rasvjetom I
kačenjem na kamenom zidu prema tonovima i obradama iz
projekta.
Obračun po komadu kom. 15.00 0.00 0.00


4.7. Nabavka govornice u glavnom ulaznom holu prema detaljima
iz projekta.
Obračun po komadu kom. 1.00 0.00 0.00


4.8. Nabavka, izrada I montaža radnog stola, stolica za
prevodioce u predviđenoj kabini u sklopu sale guvernera
prema detaljima iz projekta. 
Obračun paušalno pauš. 1.00 0.00 0.00


4.9. Nabavka I montaža multimedijalnog ekrana 24/7 predviđenih
za salu guvernera prema detaljima iz projekta.


Obračun po komadu kom. 2.00 0.00 0.00


4.10. Izrada i montaža konferenciskog stola u Sali guvernera sa
svom potrebnom opremom koju posjeduje konferenciski sto
(utčinice različitih tipova,…) prema detaljima iz projekta.


Obračun po komadu kom. 1.00 0.00 0.00


4.11. Izrada I montaža natpisa na zidovima i vratima u holovima
prema detaljima iz projekta.
Obračun paušalno pauš. 1.00 0.00 0.00


4.12. Izrada I montaža Logo-a CBCG i Grb Crne Gore u Sali
guvernera prema detaljima iz projekta.
Obračun paušalno pauš. 1.00 0.00 0.00


4.13. Izrada I montaža slobodnostojećeg postolja za zastave sa
dvije CG zastave, jedna zastava CBCG, jedna zastava EU.


Obračun po komadu kom. 4.00 0.00 0.00







5. ATESNA I DRUGA DOKUMENTACIJA - UMJERAVANJA
PARAMETARA SISTEMA


5.1. Usluga izrade atesne dokumentacije, projekat izvedenog
stanja, umjeravanje parametara sistema enterijera dijela
prostorija unutar objekta CBCG u Podgorici.
Obračun po komadu. kom. 1.00 0.00 0.00


6. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA - REVIZIJA - NADZOR


6.1. Usluga izrade glavnog projekta enterijera dijela prostorija
unutar objekta CBCG u Podgorici.
Obračun po komadu. kom. 1.00 0.00 0.00


 UKUPNO bez PDV: 0.00
PDV: 0.00
UKUPNO sa PDV: 0.00
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