

RUDNIK UGLJA A.D.
PLJEVLJA

Priloga: 16-09-2024

Ozn. rad.	Broj	Prilozi	Udio
20000	204/2024	—	—



UGOVOR O NABAVCI RADOVA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Rudnika uglja AD Pljevlja sa sjedištem u Pljevljima, ulica Velimira Jakića broj 6, PIB: 02009501, Broj računa: 535-5924-58, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Izvršni direktor, Nemanja Laković, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI „MINING-MONT“ PLJEVLJA sa sjedištem u Pljevljima, selo Mijakovići, PIB 02711010, Broj računa: 510-93837-23, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa Izvršni direktor, Velizar Anđelić, (u daljem tekstu: **Izvođač**).

U daljem tekstu označene zajedno kao: ugovorne strane.

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke, za nabavku radova: **Izmještanje rijeke Čehotine- izgradnja cjevovoda MHE (cjevovod GRP DN 2555)**, broj 031/24.1-02/1-10498/1 od 08.07.2024. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 02/1-12802/1 od 20.08.2024. godine;

Ponuda ponudača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI „MINING-MONT“ PLJEVLJA broj 109361 od 08.08.2024. godine.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka radova: Izmještanje rijeke Čehotine- izgradnja cjevovoda MHE (cjevovod GRP DN 2555), u svemu prema zahtjevima **NARUČIOCA** iz tenderske dokumentacije i prihvaćenom ponudom.

Član 2.

NARUČILAC ustupa, a **IZVOĐAČ** se obavezuje da za račun **NARUČIOCA** izvede radove: Izmještanje rijeke Čehotine- izgradnja cjevovoda MHE (cjevovod GRP DN 2555), koje je **IZVOĐAČ** dužan izvesti u skladu sa Ugovornim dokumentima i ponudom br. 109361 od 08.08.2024. godine, a po vrstama i obimu definisanim ovom tenderskom dokumentacijom. Ponuda **IZVOĐAČA** integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 3.

IZVOĐAČ se obavezuje da, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih poslova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao ponudu, poslove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničke dokumentacije (Uprošćeni Rudarski projekat fragmentacije krečnjaka bušačko-minerskim radovima na trasi novog korita rijeke Čehotine br. 02/1-11474/1 od 29.07.2024. godine) i tehničkih propisa, kao i pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje.

Član 4.

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a, iznosi **480.000,00 €**
Iznos PDV-a **100.800,00 €**

Vrijednost ugovorenih radova, sa uračunatim PDV-om, iznosi **580.800,00 €**

Cijena po jedinici bušenja i miniranja 1 m' krečnjaka sa seizmičkim mjerenjem i izradom Zakona oscilovanja tla:- Prečnikom bušenja 76 mm;- Dubinom bušenja od 3 do 12 m; Geometrija bušenja 2,5 x 2,5 m i 2,5 x 3 m, uz obavezu IZVOĐAČA da vrši miniranje sa svojom radnom snagom (paliocem mina) iznosi **13, 50 €**.

Svi troškovi vezani za predmetnu nabavku su uračunati u ponuđenu cijenu (troškovi goriva, maziva, rashladne tečnosti, radne snage itd.)

Član 5.

Plaćanje za radove iz člana 1 ovog ugovora izvršiće se u roku od 60 dana od dana izvršenja radova i ispostavljanja fakture za privremenu situaciju.
Način plaćanja je virmanski.

Član 6.

Rok izvršenja radova je 95 dana od dana uvođenja u posao.

Radovi će se izvoditi sukcesivno po zahtjevu NARUČIOCA, a IZVOĐAČ je obavezan da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahtjeva započne sa radovima.

Mjesto izvršenja radova je: Rudnik uglja AD Pljevlja- Izmještanje rijeke Čehotine- Izgradnja cjevovoda MHE, naselje Durutovići- Pljevlja.

Član 7.

NARUČILAC će prilikom zaključenja ugovora, IZVOĐAČU pisano saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (Nadzorni organ).

Minimalna količina koja će se po situaciji bušiti i minirati je 1/3 ukupnog obima bušenja i miniranja u odnosu na ugovorenu vrijednost (vrijednosno posmatrano).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Nadzornog organa, NARUČILAC će o tome u pisanoj formi obavijestiti IZVOĐAČA radova.

Za Naručioca

RJ Nabavka i logistika

Kontakt osoba: Miroslav Gazdić

Telefon: 068/881-774

E-mail: miroslav.gazdic@rupv.me

Za Izvođača

Kontakt osoba: Velizar Anđelić

Telefon: +38268801150

E-mail: bookpv@t-com.me

Član 8.

Obaveza Naručioca je:

- da za izvođenje radova obezbijedi, geodetsku logistiku, pristupne puteve lokaciji bušenja i miniranja kao i Anfo-eksploziv pripremom na licu mjesta sa anfo vozilom i rukovaocem istog, u količini od 3.6 kg/m' bušotine, s tim što se u red do završne kosine ne ugrađuje Anfo;
- blagovremeno uklanjanje odminiranog materijala.

Obaveza Izvođača je stalno mjerenje seizmičkog potresa izazvanih miniranjem i po potrebi korekcija parametara bušačko-minerskih radova na minimum 2 mjesta, a po zahtjevu NARUČIOCA i više mjernih mjesta: Brana „Durutovići“- Groblje „Durutovići“.

Izvođač snosi cjelokupnu odgovornost za sve štetne i nepredviđene okolnosti nastale aktivnostima miniranja, u okviru lokacije radova i okoline.

Član 9.

Nadzorni organ je ovlašten da:

- kontroliše da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji (Uprošćeni Rudarski projekat fragmentacije krečnjaka bušačko-minerskim radovima na trasi novog korita rijeke Čehotine br. 02/1-11474/1 od 29.07.2024. godine), kvalitet izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta;
- daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u tehničkoj dokumentaciji potrebnih za izvođenje radova u skladu sa odredbama Ugovora;
- kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova;
- vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Postojanje Nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.



Član 10.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nedostatke izazvane izvedenim radovima koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i izabranom Ponudom.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju, te navedene okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Ponovno izvođenje radova IZVOĐAČ može nastaviti kada preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se, prema nalazu Nadzornog organa, obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik), Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 086/22 i 004/23 od 13.01.2023.); Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/2014 i 44/2018), shodno članu 22 kojim je propisano: „Kada dva ili više poslodavaca istovremeno izvode radove na istom, odnosno zajedničkom gradilištu ili radilištu, svaki od njih je dužan da organizuje izvođenje radova tako da zaposleni jednog poslodavca pri izvođenju radova ne ugrožavaju zaštitu i zdravlje zaposlenih kod tog i drugih poslodavaca. U slučaju iz stava 1 ovog člana svi poslodavci koji izvode radove dužni su da, prije početka radova, zaključe poseban ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite i zdravlja na radu, kao i o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima.”; Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG” br. 13/2007); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora; Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije.

Član 11.

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji SU predmet Ugovora, uredno i po propisima, koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 12.

IZVOĐAČ je dužan da, uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci, dostavi NARUČIOCU garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv sa rokom važenja koji je 30 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će NARUČILAC aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci.

Član 13.

IZVOĐAČ je dužan da, po završenim radovima, povuče sa gradilišta svoje zaposlene, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada.

Član 14.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

Obaviještenje da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Član 15.

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije/pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

Član 16.

NARUČILAC će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

- IZVOĐAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima predviđenim Ugovorom;
- IZVOĐAČ ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 10 (deset) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet izvršene usluge odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude IZVOĐAČA;
- IZVOĐAČ ne bude izvršavao svoje obaveze na način predviđen Ugovorom;
- IZVOĐAČ ne dostavi garancije za dobro izvršenje ugovora;
- Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora (član 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19., 003/23 i 11/23)), koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje ponuđača iz postupka nabavke iz člana 108 ili člana 110 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 11/23).

Raskid Ugovora o javnoj nabavci se vrši pisanim putem gdje moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida, a otkazni rok iznosi 15 dana u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dopjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

Član 17.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 i 11/23).

Član 18.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 i 11/23):

- 2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20 % vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- 3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
- 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Član 19.

Ukoliko u toku važnosti ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.



Član 20.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 21.

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Član 22.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju IZVOĐAČU, a 6 (šest) NARUČIOCU.

NARUČILAC
IZVRŠNI DIREKTOR
Nemanja Laković



IZVOĐAČ
IZVRŠNI DIREKTOR
Velizar Anđelić

