

JZU Dom zdravlja Cetinje

Broj: 5083/32

Mjesto i datum: Cetinje, 04.04.2023. godine

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice JZU Dom zdravlja Cetinje, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji-Sanacija krova i fasade objekta Doma zdravlja Cetinje, broj 5083 od 20.12.2022.godine, sa izmjenama, broj 5083/5 od 21.12.2022. godine i 5083/6 od 21.12.2022. godine, postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, broj UP. 0907-63/2023 od 23.03.2023. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji sanacija krova i fasade objekta Doma zdravlja Cetinje, 5083 od 20.12.2022. godine, sa izmjenama, broj 5083/5 i 5083/6 od 21.12.2022. godine :

- 1) Ponuda ponuđača Refena DOO Podgorica je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača Tehno-gradnja DOO Pljevlja ispravna je i drugorangirana;
- 3) Ponuda ponuđača Bombeton DOO Cetinje ispravna je i trećerangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	JZU Dom zdravlja Cetinje
Ovlašćeno lice naručioca	dr Marko Radović
Kontakt osoba	Jovana Vukotić
Adresa	Vuka Mićunovića broj 5
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250
Identifikacioni broj	02082390

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	5083 od 20.12.2022. godine; Izmjena 5083/5 i 5083/6 od 21.12.2022. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak

Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Sanacija krova i fasade na objektu Doma zdravlja Cetinje
Šifra postupka	#22146
CPV šifra	44112400-krov 45443000-radovi na fasadama
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	272.727,51 euro

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

U predmetnom postupku javne nabavke, ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

- 1.Tehno-gradnja DOO Pljevlja
- 2.Refena DOO Podgorica
- 3.Bombeton DOO Cetinje

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____

Nije bilo osnova za isključenje iz postupka.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema neispravnih ponuda.

7. Podaci o ispravnim ponudama

1.U ponovnom postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača Tehno-gradnja DOO Pljevlja, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, formirana Rješenjem, broj 5003 od 13.12.2022. godine, utvrdila je sljedeće: Ponuđač Tehno-gradnja DOO Pljevlja je dana 25.01.2023. godine, u 12:41h, putem ESJN-a podnio ponudu, šifra #45945. Predmetna ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača Tehno-gradnja DOO Pljevlja sačinjena na način predviđen tenderskom dokumentacijom i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list Crne Gore, broj 74/19).

¹ Ukoliko je primjenjivo

Tokom pregleda ponude, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, utvrdila je da je ponuđač Tehno-gradnja DOO Pljevlja u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu izjave privrednog subjekta, te shodno navedenom ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list Crne Gore, broj 74/19). Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku. Osim Izjave, ponuđač je u pogledu uslova sposobnosti privrednog subjekta- uslovi za obavljanje djelatnosti dostavio:

Rješenje o izdavanju licence projektanta i izvođača radova, broj UPI 107/7-2409/6 od 14.09.2021. godine, izdato od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;

-Rješenje o izdavanju Mirku Bjekoviću licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj UPI 107/7-1232/2 od 04.04.2018. godine, izdato od Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje;

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Mirka Bjekovića, broj 02-949 od 07.03.2022. godine, izdata od Inženjerske komore Crne Gore.

U pogledu uslova stručno tehničke sposobnosti, ponuđač je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dostavio:

-Kopiju radne knjižice za lice Mirko Bjeković, reg. broj 21620/80, izdata u Pljevljima 18.06.1980. godine čijim uvidom je utvđeno da je navedeno lice u radnom odnosu kod ponuđača od 20.01.2007. godine;

-Prijavu na osiguranje, obrazac M-1, sa datumom sticanja svojstva osiguranika 20.01.2007. godine;

-Potvrdu prijave na zdravstveno osiguranje, Područna jedinica Pljevlja, sa datumom sticanja svojstva osiguranika 19.01.2007. godine

Potvrdu, broj 01-067/22-1108/4 od 17.03.2022. godine, izdatu od Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Tehno gradnja DOO Pljevlja kao vodeći član ugovora o konzorcijumu bila zadužena za rukovođenje izvođenjem i izvođenje pojedinih vrsta građevinskih radova-konstrukcija, rukovođenje izvođenjem i izvođenje pojedinih vrsta radova na objektu –elektrotehnička vrsta radova –elektronika. Učešće vodećeg člana konzorcijuma u finansijskom dijelu ponude je 45,12%, a ukupna vrijednost izgradnje sa PDV-om iznosila je 1.048.941,75 eura. Radovi su se odnosili na izgradnji Dječijeg vrtića i jaslica u Pljevljima, realizovani u periodu jul 2020. godine –decembar 2021. godine, blagovremeno i kvalitetno.

-Potvrdu, broj 01-334/22-5720/3 od 20.12.2022. godine, izdatu od Uprave za kapitalne projekte, kojom se potvrđuje da je Tehno-gradnja DOO Pljevlja izvela radove na izgradnji sportske Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama. Vrijednost ugovorenih izvedenih radova bila je 1.626.743,54 eura. Radovi izvršeni blagovremeno i kvalitetno, u periodu april 2020.-jul 2022.

-Potvrdu o izvedenim radovima, broj 01-067/20-11378/2 od 29.12.2020. godine, izdatu od Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Tehno gradnja DOO Pljevlja uspješno izvela radove na dogradnji JU Zahumlje u opštini Nikšić, vrijednosti 233.556,97 eura bez PDV-a, sa PDV-om 282.603,93 eura. Realizacija radova u periodu decembar 2019.-septembar 2020. godine.

-Potvrdu o izvedenim radovima, od 27.09.2021. godine izdatu od UNDP Montenegro, kojom se potvrđuje da je Tehno-gradnja DOO Pljevlja uspješno, kvalitetno i blagovremeno izvela radove na izgradnji objekta za potrebe JU Centar za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, Fonda PIO, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Dnevnog centra za stara lica u opštini Petnjica (multifunkcionalni objekat). Vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 214.346,19 eura. Radovi realizovani u periodu jun 2018-oktobar 2018. godine.

U izjavi ponuđača Tehno-gradnja DOO Pljevlja, u odjeljku IV-Sukob interesa, navedeno je da na strani ovog privrednog subjekta ne postoji razlog koji

predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom zahtijevao dostavljanje garancije ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Ponuđač Tehno-gradnja DOO Pljevlja ispunio je navedeni uslov i dostavio neposredno garanciju ponude (dana 27.01.2023. godine, u 09:40h), kako je i naveo u samoj ponudi, a koja je izdata od strane Addiko banke AD Podgorica, broj MD2302300001/1 od 23.01.2023. godine, na iznos 5.454,55 eura, sa rokom važenja 04.06.2023. godine, te ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač Tehno-gradnja DOO Pljevlja je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije, opisan predmet nabavke, navedene bitne karakteristike i jedinica mjere. Ponuđač je za dio predmeta nabavke koji se odnosi na fasadu ponudio traženi proizvod, a ne ekvivalent. U dijelu stručne i tehničke sposobnosti ponuđača, Komisija je Obavještenjem, broj 5083/14 od 07.02.2023. godine ponuđaču uputila zahtjev za pojašnjenje dokaza sadržanih u ponudi, odnosno dostavljenih referenci o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Ponuđač, postupajući po upućenom zahtjevu Komisije, dostavio je pojašnjenje, dana 08.02.2023. godine, putem CEJN-a. Komisija je usvojila, tačnije prihvatila dostavljeni dokument ponuđača, kojim je pojasnio dostavljane dokaze-reference.

Ponuđač Tehno-gradnja DOO Pljevlja u pogledu izvršavanja predmeta nabavke i drugih uslova i zahtjeva previđenih tenderskom dokumentacijom, u ponudi je naveo sljedeće:

- Rok važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

- Garancija ponude dostavljena naručiocu neposrednom predajom na arhivi naručioca, na adresi ulica Vuka Mićunovića broj 5, Cetinje 81250.

- Rok izvođenja radova je 45 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Uvođenje izvođača u posao vršiće se shodno vremenskim prilikama u opštini Cetinje. Obzirom da je u pitanju objekat Doma zdravlja koji je u svakodnevnoj upotrebi i da se ne smije ugroziti negova funkcionalnost eventualnim prodorom vode sa krova, mora se uzeti u obzir dugoročnija vremenska prognoza, u kojoj neće biti padavina u periodu izvođenja radova na sanaciji krovnog pokrivača.

- Mjesto izvođenja radova je ulica Vuka Mićunovića broj 5, Cetinje, objekat Doma zdravlja.

- Rok plaćanja je 30 dana od dana prijema privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa i Doma zdravlja Cetinje.

- Način plaćanja je virmanski, na osnovu fakture, nakon ovjerene situacije od strane Nadzornog organa i Doma zdravlja.

- Garantni rok za radove je 2 godine.

- Način sprovođenja kontrole kvaliteta odgovarajući atesti.

- Radove u potpunosti izvesti prema revidovanom Glavnom projektu sanacije krova i fasade od 18.01.2022. godine, koji je dat u tenderskoj dokumentaciji.

- Tehničke uslove za izvođenje radova, mjere zaštite na radu, program kontrole i osiguranja kvaliteta, upravljanje građevinskim otpadom vršiće se u skladu sa Glavnim projektom sanacije krova i fasade.

- Obezbjedenje gradilišta od strane izvođeča radova.

Shodno navedenom ne postoji osnov za neispravnost iz člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđena cijena od 217.011,54 eura ne prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke, kao i da nije nerealna, te sama ponuda nije neispravna shodno članu 133 stav 1 tačka 5 i 6 Zakona o javnim nabavkama. Pregledom finansijskog dijela ponude nije uočena računska greška.

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju

ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1) ODNOS CIJENE I KVALITETA

- Cijena80 bodova
- Kvalitet 20 bodova

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 80 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C) = (najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena) × 80

U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni rok izvršenja radova (izraziti u radnim danima) , koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: Broj bodova = K (najkraći ponuđeni rok) / K (ponuđeni rok) * 20

Minimalni rok izvođenja radova je 45 radnih dana , a maksimalan 90 radnih dana.

Shodno predviđenim kriterijumima, ponuđaču Tehno-gradnja DOO Pljevlja za ponuđenu cijenu 217.011,54 eura dodijeljeno je 78,59 bodova. Za kriterijum kvalitet, rok izvođenja radova, ponuđaču Tehno-gradnja DOO Pljevlja je za ponuđeni rok izvršenja radova od 45 radnih dana dodijeljeno 20 bodova. Ukupan broj bodova: 98,59.

Od ponuđača Tehno-gradnja DOO Pljevlja, zahtjevom, broj 5083/16 od 09.02.2023. godine traženo je dostavljanje originala ili ovjerenih kopija dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom, odnosno dokaza koji potvrđuju tačnost podataka navedenih u izjavi privrednog subjekta. Ponuđač Tehno-gradnja DOO Pljevlja, je u predviđenom roku, tačnije 17.02.2023. godine dostavio:

1. Izvod iz CRPS-a, reg. broj 5-0289172/012 od 09.02.2023. godine, original.
2. Uvjerenje Uprave prihoda i carina, Područne jedinice Pljevlja, broj 16/08-2-2138/23/2 od 10.02.2023. godine kojim dokazuje da je zaključno sa danom 27.01.2023. godine podnio poreske prijave i obrasce i prema istima obračunao obaveze po onovu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, te nema neizmirenih poreskih obaveza, original.
3. Uvjerenje Ministarstva pravde, Odjeljenja za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 11-0702-2094/23 od 14.02.2023. godine , kojim dokazuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica Tehno-gradnja DOO Pljevlja, original.
4. Tumačenje Ministarstva pravde, o načinu izdavanja Uvjerenja iz kaznene evidencije, broj 07-0702-2096/23 od 14.02.2023. godine, original.
5. Uvjerenje Ministarstva pravde, Odjeljenja za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 11-0702-2095/23 od 14.02.2023. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, izvršnog direktora, original.
6. Rješenje o izdavanju Licence projektanta i izvođača radova, Tehno-gardnji DOO Pljevlja, broj UPI 107/7-2409/6 od 14.09.2021. godine,

ovjerena kopija od strane Opštine Pljevlja, Sekretarijata za opštu upravu od 10.02.2023. godine.

7. Rješenje o izdavanju Mirku Bjekoviću, licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj UPI 107/7-1232/2 od 04.04.2018. godine, ovjerena kopija od strane opštine Pljevlja, Sekretarijata za opštu upravu od 10.02.2023. godine.
8. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori, broj 02-949 od 07.03.2022. godine, ovjerena kopija od strane Opštine Pljevlja, Sekretarijata za opštu upravu od 10.02.2023. godine.
9. Prijava na osiguranje, obrazac M-1, ovjerena kopija od strane Opštine Pljevlja, Sekretarijata za opštu upravu od 10.02.2023. godine.
10. Potvrda prijave na zdravstveno osiguranje, obrazac MZ-3, ovjerena kopija od strane Opštine Pljevlja, Sekretarijata za opštu upravu od 10.02.2023. godine.
11. Kopija radne knjižice, reg. broj 21620/20, ovjerena kopija od strane Opštine Pljevlja, Sekretarijata za opštu upravu od 10.02.2023. godine.
12. Referenca-Potvrda Uprave javnih radova, broj 01-067/22-1108/4 od 17.03.2022. godine, ovjerena kopija od strane Opštine Pljevlja, Sekretarijata za opštu upravu od 10.02.2023. godine.
13. Referenca-Potvrda Uprave za kapitalne projekte, broj 01-334/22-5720/3 od 20.12.2022. godine, ovjerena kopija od strane Opštine Pljevlja, Sekretarijata za opštu upravu od 10.02.2023. godine.
14. Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova, broj 01-067/20-11378/2 od 29.12.2020. godine, ovjerena kopija od strane Opštine Pljevlja, Sekretarijata za opštu upravu od 10.02.2023. godine.
15. Potvrda o izvedenim radovima UNDP-i Montenegro od 27.09.2021. godine, ovjerena kopija od strane Opštine Pljevlja, Sekretarijata za opštu upravu od 10.02.2023. godine.

Na osnovu svega izloženog, ponuda ponuđača Tehno-gradnja DOO Pljevlja je ispravna, a u skladu sa odredbom 132 Zakona o javnim nabavkama.

2. U ponovnom postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača Refena DOO Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, formirana Rješenjem, broj 5003 od 13.12.2022. godine, utvrdila je sljedeće:

Ponuđač Refena DOO Podgorica je dana 27.01.2023. godine, u 08:42h, putem ESJN-a podnio ponudu, šifra #47194. Predmetna ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača Refena DOO Podgorica sačinjena na način predviđen tenderskom dokumentacijom i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list Crne Gore, broj 74/19).

Tokom pregleda ponude, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, utvrdila je da je ponuđač Refena DOO Podgorica u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu izjave privrednog subjekta, te shodno navedenom ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list Crne Gore, broj 74/19). Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku. Osim Izjave, ponuđač je u pogledu uslova sposobnosti privrednog subjekta- uslovi za obavljanje djelatnosti dostavio:

-Izvod iz CRPS-a, reg. broj 5-0050572/013 od 23.01.2023. godine;

-Rješenje, broj UPI 107/7-1261/2 od 31.05.2018. godine, o izdavanju licu Milošu Mrdaku licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta. Rješenje izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje.

-Rješenje, broj UPI 107/7-3101/2 od 31.08.2018. godine, o izdavanju ponuđaču licence projektanta i izvođača radova. Rješenje izdato od Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje.

-Potvrda, broj 02-2541 od 05.07.2022. godine, o članstvu Miloša Mrdaka u Inženjerskoj komori Crne Gore, izdata od Inženjerske kome Crne Gore.

U pogledu uslova stručno tehničke sposobnosti, ponuđač je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dostavio:

-Kopija radne knjižice za lice Miloš Mrdak, reg. broj 10696/2008 izdata u Danilovgradu od 06.02.2008. godine, čijim uvidom je utvrđeno da je navedeno lice u radnom odnosu kod ponuđača od 07.06.2018. godine.

-Potvrda poslodavcu o zaposlenima, dodatak B-registracija fizičkog lica, od 13.08.2018. godine, izdata od Poreske uprave-Područna jedinica Podgorica, kojom se potvrđuje da je lice Miloš Mrdak osiguran od 07.06.2018. godine.

-Rješenje Refena DOO Podgorica od 24.01.2023. godine, o imenovanju ovlaštenog lica za izvođenje radova sanacija krova i fasade objekta Doma zdravlja Cetinje, odnosno Miloša Mrdaka.

-Potvrda od 30.12.2022. godine, izdata od strane Alupromet DOO Podgorica, kojom se potvrđuje da je Refena DOO Podgorica blagovremeno i kvalitetno izvela radove na rekonstrukciji stambeno poslovnog objekta izdavaoca potvrde u Podgorici, u periodu od avgusta 2021. do oktobra 2021. godine. Ukupna vrijednost radova bez PDV-a iznosila je 108.754,00 eura. Radovi su obuhvatali sanaciju limenog krovnog pokrivača, sanacija drvene podkonstrukcije i adaptacija fasade.

-Potvrda izdata od Edeks gradnje DOO Podgorica, kojom se potvrđuje da je Refena DOO Podgorica izvodila radove na sanaciji limenog krovnog pokrivača, sanaciji drvene podkonstrukcije i adaptaciji fasade, na objektu izdavaoca potvrde u Podgorici. Radovi izvršeni blagovremeno i kvalitetno, u periodu od maja 2019. do septembra 2019. godine. Ukupna vrijednost radova bez PDV-a bila je 153.243,00 eura.

-Potvrda, broj 01/14-2 od 26.01.2023. godine, izdata od Univerziteta Crne Gore, kojom se potvrđuje da je Refena DOO Podgorica izvela krovopokrivačke, fasaderske, gipsarske, molerske i bravarske radove na zgradi Filozofskog fakulteta i Filološkog fakulteta u Nikšiću. Izvođač Refena DOO Podgorica je bio zadužen za rukovođenje izvođenjem i izvođenje fasaderskih radova, radova na adaptaciji kabineta, hidroizolaterskih radova, radova na demontaži krova, sanaciji limenog krovnog pokrivača pokrivene (kose) površine, sanaciji kanala na krovu i ostalih radova. Radovi izvršeni kvalitetno na osnovu Ugovora od 16.05.2022. godine i Aneksa ugovora od 01.08.2022. godine. Ukupna zaključena vrijednost radova sa PDV-om iznosila je 309.989,90 eura, realizovana vrijednost radova shodno aneksu iznosila je 309.201,14 eur.

Na Odluku o izboru najpovoljnije ponude, broj 5083/24 od 23.02.2023. godine, ponuđač Tehno gradnja DOO Pljevlja je u zakonskom roku, dana 06.03.2023. godine putem ESJN-a, Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, izjavio žalbu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja prilikom pregleda i ocjene prispjelih ponuda čime je dovedena u pitanje zakonitost odluke o izboru najpovoljnije ponude. Ponuđač Tehno gradnja DOO Pljevlja u žalbi ističe: "da je u „Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke“ koji uslovi su sastavni dio Tenderske dokumentacije, predviđeno, između ostalog, sledeće: Stručna i tehnička sposobnost: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Neophodno dostaviti: • minimum 3

(tri) reference o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Istim poslovima se smatraju radovi na sanaciji limenog krovnog pokrivača, sanaciji drvene podkonstrukcije i adaptacija fasade. Sličnim poslovima se smatraju radovi na izgradnji objekata sa krovnom pokrivačem od lima i sa drvenom podkonstrukcijom. Reference o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova mogu biti kumulativne ili mogu biti pojedinačne, s tim što ponuđač treba da dostavi po min tri (3) reference za: sanaciju limenog krovnog pokrivača, sanaciju drvene podkonstrukcije i adaptaciju fasade. Napomena: Finansijska vrijednost po potvrdi mora biti minimum 100.000,00 eura bez uračunatog PDV-a."Dalje, navodi da se iz potvrde Univerziteta Crne Gore, broj 01/14-7 od 26.01.2023. godine, koju potvrdu je uz svoju ponudu dostavio prvorangirani ponuđač, proizilazi da je u istoj naveden opis i vrijednost predmeta nabavke, ali ne i vrijeme realizacije Ugovora broj 05/1-2-1-34/16 od 16.05.2022. godine i Aneksa ugovora broj 01/14-200 od 01.08.2022. godine, kao ni konstataciju da su radovi koji su bili predmet navedenog ugovora izvedeni blagovremeno. Dalje, u žalbi ističe da se u Izjavi privrednog subjekta od 24.01.2023. godine, koju je prvorangirani ponuđač dostavio uz ponudu, navedeno da je prvorangirani ponuđač radove na Univerzitetu Crne Gore izvodio u periodu jun-decembar 2022. godine, ali kako navedeni period nije konstatovan u predmetnoj potvrdi koju je izdao Univerzitet, niti je u spornoj potvrdi konstatovano da su radovi izvedeni blagovremeno, to ovakva potvrda nije mogla da predstavlja valjan dokaz da je prvorangirani ponuđač izvršio blagovremeno radove na koje se predmetna potvrda odnosi. Dalje, navodi da naručilac nije mogao cijeniti kao ispravnu ponudu prvorangiranog ponuđača, jer je istom nedostajala još jedna, ispravna potvrda kojom bi dokazao ispunjenost uslova traženih Tenderskom dokumentacijom kojom je zahtijevano da ponuđači dostave minimum 3 reference (preostale reference izdate od strane Alupromet DOO Podgorica i Edeks gradnja DOO Podgorica.)

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je dana 23.03.2023. godine, donijela Rješenje, broj UP. 0907-63/2023, kojim je usvojila žalbu Tehno-gradnja DOO Pljevlja, poništila Odluku naručioca, broj 5083/24 od 23.02.2023. godine i predmet vratila na ponovni postupak i odlučivanje i naložila naručiocu da u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rješenja otkloni nepravilnosti na koje joj je ukazano Rješenjem i o tome obavijesti Komisiju u roku od 3 dana od dana otklanjanja nepravilnosti. Naime, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je rješenjem, utvrdila „naručilac bio dužan da u skladu sa članom 112 stav 3 ZJN, obavijesti ponuđača Refena DOO Podgorica o navedenom nedostatku dokaza i da mu omogući da dostavi dopunjen ili novi odgovarajući dokaz, te da nakon toga cijeni da li je ovaj ponuđač ispunio navedeni zahtijevani uslov. Takođe, u Rješenju Komisija navodi da utvrđeni nedostatak navedenog dokaza (referenca Univerziteta Crne Gore), ne može predstavljati razlog neispravnosti ponude u smislu člana 133 tačka 1 ZJN, jer isti nije ponuda u smislu člana 120 stav 1 ZJN, već dokazi za dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, a čije neispunjavanje je razlog za isključenje ponuđača iz postupka po osnovu člana 108 stav 1 tačka 3 ZJN. Komisija dalje nalazi da je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno i nepravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu da li je ponuđač Refena DOO Podgorica ispunio zahtijevani uslov stručno tehničke sposobnosti u pogledu iskustva na istim ili sličnim poslovima, zbog čega pobijana odluka nije u skladu sa članom 134 stav 5 tačka 4,5 i 6 ZJN i članom 22 stav 7 Zakona o upravnom postupku, te je kao takvu treba poništiti i predmet vratiti na ponovni postupak i odlučivanje, osnovom člana 192 stav 1 tačka 8 ZJN i člana 126 stav 7 i 8 Zakona o upravnom postupku, kako bi naručilac otklonio nepravilnosti na koje mu je ukazano.

Postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, broj UP. 0907-63/2023 od 23.03.2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ponuđaču Refena DOO Podgorica, putem ESJN-a

uputila dana 28.03.2023. godine u 09:24h Obavještenje o nepotpunom dokazu , Referenca Univerziteta Crne Gore, broj 5083/28, ostavivši shodno članu 112 stav 3 ZJN rok od 5 dana, od dana dostavljanja obavještenja da dostavi dokaz koji je potpun i jasan. Ponuđač Refena DOO Podgorica je u zakonskom roku, tačnije 31.03.2023. godine u 09:32h, putem ESJN-a dostavio Referencu za izvedenu adaptaciju objekta Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću , izdatu od strane Univerziteta Crne Gore, broj 01/14-7/1 od 30.03.2023. godine. Na ESJN-U dostavljen skenirani original, a ponuđač Refena DOO Podgorica je naručiocu neposredno na arhivi dostavio original 31.03.2023. godine u 11:00h. Izvršivši detaljan uvid u dostavljenu Referencu Univerziteta Crne Gore, broj 01/14-7/1 od 30.03.2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je Referenca uredna i da je ispunjen zahtijevani uslov stručno tehničke sposobnosti. Naime, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da predmetna Referenca sadrži opis radova, vrijeme realizacije, kao i konstataciju da su radovi izvršeni kvalitetno i blagovremeno, a kako u Referenci stoji: „ Ugovorene obaveze su izvršene kvalitetno i bez uočenih nedostataka , u skladu sa važećim propisima i standardima..., vrijeme realizacije jun 2022.-decembar 2022. godine. Radovi su izvedeni do potpune funkcionalnosti i blagovremeno.“ Shodno navedenom dostavljena Referenca potvrđuje navode ponuđača Refena DOO Podgorica dati u Izjavi privrednog subjekta.

U izjavi ponuđača Refena DOO Podgorica, u odjeljku IV-Sukob interesa, navedeno je da na strani ovog privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom zahtijevao dostavljanje garancije ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Ponuđač Refena DOO Podgorica ispunio je navedeni uslov i dostavio neposredno garanciju ponude (dana 27.01.2023. godine, u 09:30h), kako je i naveo u samoj ponudi, a koja je izdata od strane Hipotekarne banke, broj 100-3-115/3 od 24.01.2023. godine, na iznos 5.454,55 eura, sa rokom važenja 04.06.2023. godine , te ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač Refena DOO Podgorica je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije, opisan predmet nabavke, navedene bitne karakteristike i jedinica mjera. Ponuđač je za dio predmeta nabavke koji se odnosi na fasadu ponudio traženi proizvod, a ne ekvivalent. Ponuđač Refena DOO Podgorica u pogledu izvršavanja predmeta nabavke i drugih uslova i zahtjeva predviđenih tenderskom dokumentacijom, u ponudi je naveo sljedeće:

-Rok važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

-U skladu sa Tenderskom dokumentacijom garanciju ponude smo dostavili neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi ulica Vuka Mićunovića broj 5., Cetinje, dana 27.01.2023. godine.

-Rok izvođenja radova je 45 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Uvođenje izvođača u posao vršiće se shodno vremenskim prilikama u opštini Cetinje. Obzirom da je u pitanju objekat Doma zdravlja koji je u svakodnevnoj upotrebi i da se ne smije ugroziti negova funkcionalnost eventualnim prodorom vode sa krova, mora se uzeti u obzir dugoročnija vremenska prognoza, u kojoj neće biti padavina u periodu izvođenja radova na sanaciji krovnog pokrivača.

-Mjesto izvođenja radova je ulica Vuka Mićunovića broj 5, Cetinje, objekat Doma zdravlja.

-Rok plaćanja je 30 dana od dana prijema privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa i Doma zdravlja Cetinje.

-Način plaćanja je virmanski, na osnovu fakture, nakon ovjerene situacije od strane Nadzornog organa i Doma zdravlja.

-Garantni rok za radove je 2 godine.

-Način sprovođenja kontrole kvaliteta odgovarajući atesti.

-Radove u potpunosti izvesti prema revidovanom Glavnom projektu sanacije krova i fasade od 18.01.2022. godine, koji je dat u tenderskoj dokumentaciji.

-Tehničke uslove za izvođenje radova, mjere zaštite na radu, program kontrole i osiguranja kvaliteta, upravljanje građevinskim otpadom vršiće se u skladu sa Glavnim projektom sanacije krova i fasade.

-Obezbjedeće gradilišta od strane izvođača radova.

Shodno navedenom ne postoji osnov za neispravnost iz člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđena cijena od 213.188,54 eura ne prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke, kao i da nije nerealna, te sama ponuda nije neispravna shodno članu 133 stav 1 tačka 5 i 6 Zakona o javnim nabavkama. Pregledom finansijskog dijela ponude nije uočena računska greška.

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1) ODNOS CIJENE I KVALITETA

- Cijena80 bodova

- Kvalitet 20 bodova

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 80 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova}(C) = (\text{najniža ponuđena cijena} / \text{ponuđena cijena}) \times 80$$

U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni rok izvršenja radova (izraziti u radnim danima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = K (\text{najkraći ponuđeni rok}) / K (\text{ponuđeni rok}) \times 20$

Minimalni rok izvođenja radova je 45 radnih dana, a maksimalan 90 radnih dana.

Shodno predviđenim kriterijumima, ponuđaču Refena DOO Podgorica za ponuđenu cijenu 213.188,54 eura dodijeljeno je 80 bodova. Za kriterijum kvalitet, rok izvođenja radova, ponuđaču Refena DOO Podgorica je za ponuđeni rok izvršenja radova od 45 radnih dana dodijeljeno 20 bodova. Ukupan broj bodova:100.

Od ponuđača Refena DOO Podgorica, zahtjevom, broj 5083/17 od 09.02.2023. godine traženo je dostavljanje originala ili ovjerenih kopija dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom, odnosno dokaza koji potvrđuju tačnost podataka navedenih u izjavi privrednog subjekta. Ponuđač Refena DOO Podgorica, je u predviđenom roku, tačnije 16.02.2023. godine dostavio:

1. Izvod iz CRPS-a, reg. broj 5-0050572/013 od 23.01.2023. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 10.02.2023. godine.

2. Uvjerenje Uprave prihoda i carina, Područne jedinice. Podgorica, broj 16/01-2-2933/2 od 13.02.2023. godine kojim dokazuje da je na dan 27.01.2023. godine podnio poreske prijave i obrasce i prema istima obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, te nema neizmirenih poreskih obaveza, original.
3. Uvjerenje Ministarstva pravde, Odjeljenja za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 11-0702-2089/23 od 14.02.2023. godine, kojim dokazuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica Refena DOO Podgorica, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 16.02.2023. godine.
4. Uvjerenje Ministarstva pravde, Odjeljenja za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 11-0702-2088/23 od 14.02.2023. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, izvršnog direktora, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 16.02.2023. godine.
5. Rješenje o izdavanju Licence projektanta i izvođača radova, Refeni DOO Podgorica, broj UPI 107/7-3101/2 od 31.08.2018. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 10.02.2023. godine.
6. Rješenje o izdavanju Milošu Mrdaku, licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj UPI 107/7-1261/2 od 31.05.2018. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 10.02.2023. godine.
7. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori, broj 02-2541 od 05.07.2022. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 10.02.2023. godine.
8. Potvrda poslodavca o zaposlenima, dodatak B-registracija fizičkog lica, Poreska uprava od 13.08.2018. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 10.02.2023. godine.
9. Kopija radne knjižice, reg. broj 10696/2008, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 10.02.2023. godine.
10. Referenca Univerziteta Crne Gore, broj 01/14-7 od 26.01.2023. godine, ovjerena kopija od Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 16.02.2023. godine.
11. Reference-Potvrda Alupromet-a DOO Podgorica od 30.12.2022. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 16.02.2023. godine.
12. Reference-Potvrda Edeks gradnje DOO Podgorica, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 16.02.2023. godine.

Referenca Univerziteta Crne Gore, broj 01/14-7/1 od 30.03.2023. godine dostavljena putem ESJN-a dana 31.03.2023. godine u 09:32h, a na zahtjev naručioca-komisije za sprovođenje postupka javne nabavke (broj 5083/28 od 28.03.2023.), a postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, broj UP, 0907-63/2023 od 23.03.2023. godine.

Na osnovu svega izloženog, ponuda ponuđača Refena DOO Podgorica je ispravna, a u skladu sa odredbom 132 Zakona o javnim nabavkama.

3. U ponovnom postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača Bombeton DOO Cetinje, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, formirana Rješenjem, broj 5003 od 13.12.2022. godine, utvrdila je sljedeće:

Ponuđač Bombeton DOO Cetinje je dana 27.01.2023. godine, u 09:36h, putem ESJN-a podnio ponudu, šifra #47372. Predmetna ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača Bombeton DOO Cetinje sačinjena na način predviđen tenderskom dokumentacijom i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list Crne Gore, broj 74/19).

Tokom pregleda ponude, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, utvrdila je da je ponuđač Bombeton DOO Cetinje u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu izjave privrednog subjekta, te shodno navedenom ne postoji razlog neispravnosti ponude iz člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list Crne Gore, broj 74/19). Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku. Osim Izjave, ponuđač je u pogledu uslova sposobnosti privrednog subjekta- uslovi za obavljanje djelatnosti dostavio:

-Izvod iz CRPS-a, reg. broj 5-0047720/013 od 14.04.2022;

-Rješenje, broj UPI 107/7-2834/2 od 17.05.2018. godine, o izdavanju ponuđaču licence projektanta i izvođača radova, izdato od Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje.

-Rješenje, broj UPI 107/7-722/2 od 15.05.2018. godine, o izdavanju licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta licu Nebojši Vujoviću, izdato od Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje.

-Potvrda o članstvu Nebojše Vujovića u Inženjerskoj komori, broj 02-3224 od 16.09.2022. godine.

U pogledu uslova stručno tehničke sposobnosti, ponuđač je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dostavio:

- Kopija radne knjižice, reg. broj 15236 izdata u Cetinju dana 23.06.1989. godine, čijim uvidom je utvrđeno da je lice Nebojša Vujović u radnom odnosu kod ponuđača od 08.09.1993. godine.

-Prijava na osiguranje, obrazac M1, izdat u Cetinju dana 18.04.2004. godine, prepis, kojom se potvrđuje da je lice Nebojša Vujović stekao svojstvo osiguranika 08.09.1993. godine.

-Potvrda Graal DOO Podgorica, od 20.01.2023. godine, kojom se potvrđuje da je Bombeton DOO Cetinje izveo radove na izgradnji poslovno stambenog objekta na Cetinju. Izvedeni su sledeći radovi: izrada krova, drvene podkonstrukcije i limenog krovnog pokrivača i izrada demit fasade. Radovi izvršeni kvalitetno i blagovremeno, u periodu od 15.04.2018. godine do 31.05.2019. godine. Vrijednost radova bez PDV-a 389.562,00 eura.

-Potvrda MM invest DOO Podgorica, od 18.01.2023. godine, kojom se potvrđuje da je Bombeton DOO Cetinje izveo radove na izgradnji stambenog objekta u Kotoru, a radovi su obuhvatali: izrada korva, drvene podkonstrukcije i limenog krovnog pokrivača, kao i izrada demit fasade. Radovi izvršeni kvalitetno i blagovremeno, u periodu od 2018. godine do 2020. godine. Ukupna vrijednost radova bez PDV-a 809.753,60 eura.

-Potvrda IGP Fidija DOO Podgorica od 25.01.2023. godine, kojom se potvrđuje da je Bombeton DOO Cetinje izveo radove na adaptaciji objekta Centar za edukaciju i trening 1. jun, a radovi su između ostalog obuhvatali radove na sanaciji krova, drvene podkonstrukcije, limenog krovnog pokrivača i adaptaciji fasade. Radovi izvedeni kvalitetno i blagovremeno u periodu od 11.05.2018. godine do 01.02.2019. godine, Ukupna vrijednost radova bez PDV-a je 1.053.863,65 eura.

-Potvrda IGP Fidijsa DOO Podgorica od 25.01.2023. godine, kojom se potvrđuje da je Bombeton DOO Cetinje izveo radove na adaptaciji objekta Resursni centar Podgorica, a radovi su između ostalog obuhvatali radove na sanaciji krova, drvene podkonstrukcije, limenog krovnog pokrivača i adaptaciji fasade. Radovi izvedeni kvalitetno i blagovremeno, u periodu od 01.06.2018. godine do 10.10.2018. godine. Ukupna vrijednost radova bez PDV-a 680.972,88 eura.

-Potvrda Uprave za kapitalne projekte, broj 01-067/22-4521/2 od 27.10.2022. godine, kojom se potvrđuje da je Bombeton DOO Cetinje, izveo radove na izgradnji objekta nacionalne Kuće maslina u Baru. Izvedeni su ljeđeci radovi: pripremni, zemljani, betonski i AB radovi, zidarski. Pokrivački, limarski i izolaterski radovi, bravarski radovi, keramičarski, gipsarski, podopolagački, molersko-farbarski i fasaderski radovi, instalacije vodovoda i kanalizacije, montažni radovi, nabavka i ugradnja sanitarnih uređaja, elektro instalacije jake i slabe struje, termotehničke (mašinske) instalacije, nabavka materijala, izrada i montaža namještaja i opreme, izrada kolskog prilaza, priključenje fekalne kanalizacije, nabavka, transport i ugradnja mobilijara, podoznanje travnjaka. Zaključena dva ugovora i radovi izvršeni kvalitetno i u ugovorenom roku.

Po jednom ugovoru radovi realizovani u periodu od oktobra 2019. godine do novembra 2020. godine, vrijednosti sa PDV-om 994.110,68 eura.

Po drugom ugovoru radovi realizovani u periodu od septembra 2021. godine, ukupne vrijednosti sa PDV-om 48.918,53 eura.

U izjavi ponuđača Bobeton DOO Cetinje, u odjeljku IV-Sukob interesa, navedeno je da na strani ovog privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom zahtijevao dostavljanje garancije ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Ponuđač Bombeton DOO Cetinje ispunio je navedeni uslov i dostavio neposredno garanciju ponude (dana 27.01.2023. godine, u 09:12h), kako je i naveo u samoj ponudi, a koja je izdata od strane NLB banke AD Podgorica, broj GC2023/101 od 25.01.2023. godine, na iznos 5.454,55 eura, sa rokom važenja 04.06.2023. godine, te ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač Bombeton DOO Cetinje je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije, opisan predmet nabavke, navedene bitne karakteristike i jedinica mjera. Ponuđač je za dio predmeta nabavke koji se odnosi na fasadu ponudio traženi proizvod, a ne ekvivalent. Ponuđač Bombeton DOO Cetinje u pogledu izvršavanja predmeta nabavke i drugih uslova i zahtjeva predviđenih tenderskom dokumentacijom, u ponudi je naveo sljedeće:

-Rok važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

-Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavljen neposrednom predajom na arhivi naručioca (JZU Dom zdravlja Cetinje) na adresi ulica Vuka Mićunovića broj 5., Cetinje. (Garancija ponude broj: GC2023/101, izdata od strane NLB banke AD Podgorica); Ponuđač je dostavio bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navedene netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

-Rok izvođenja radova je 45 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Uvođenje izvođača u posao vršiće se shodno vremenskim prilikama u opštini Cetinje. Obzirom da je u pitanju objekat Doma zdravlja koji je u svakodnevnoj upotrebi i da se ne smije ugroziti negova funkcionalnost eventualnim prodorom

vode sa krova, mora se uzeti u obzir dugoročnija vremenska prognoza, u kojoj neće biti padavina u periodu izvođenja radova na sanaciji krovnog pokrivača.

-Mjesto izvođenja radova je ulica Vuka Mićunovića broj 5, Cetinje, objekat Doma zdravlja.

-Rok plaćanja je 30 dana od dana prijema privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa i Doma zdravlja Cetinje.

-Način plaćanja je virmanski, na osnovu fakture, nakon ovjerene situacije od strane Nadzornog organa i Doma zdravlja.

-Garantni rok za radove je 2 godine.

-Način sprovođenja kontrole kvaliteta odgovarajući atesti.

-Radovi će se u potpunosti izvesti prema revidovanom Glavnom projektu sanacije krova i fasade od 18.01.2022. godine, koji je dat u tenderskoj dokumentaciji.

-Tehnike i metode građenja: Tehničke uslove za izvođenje radova, mjere zaštite na radu, program kontrole i osiguranja kvaliteta, upravljanje građevinskim otpadom vršiće se u skladu sa Glavnim projektom sanacije krova i fasade.

-Obezbeđenje gradilišta od strane izvođača radova.

Shodno navedenom ne postoji osnov za neispravnost iz člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđena cijena od 240.820,40 eura ne prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke, kao i da nije nerealna, te sama ponuda nije neispravna shodno članu 133 stav 1 tačka 5 i 6 Zakona o javnim nabavkama. Pregledom finansijskog dijela ponude nije uočena računaska greška.

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1) ODNOS CIJENE I KVALITETA

- Cijena80 bodova
- Kvalitet 20 bodova

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 80 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova}(C) = (\text{najniža ponuđena cijena} / \text{ponuđena cijena}) \times 80$$

U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni rok izvršenja radova (izraziti u radnim danima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = K (\text{najkraći ponuđeni rok}) / K (\text{ponuđeni rok}) \times 20$

Minimalni rok izvođenja radova je 45 radnih dana, a maksimalan 90 radnih dana.

Shodno predviđenim kriterijumima, ponuđaču Bombeton DOO Cetinje za ponuđenu cijenu 240.820,40 eura dodijeljeno je 70,82 boda. Za kriterijum kvalitet, rok izvođenja radova, ponuđaču Bombeton DOO Cetinje je za ponuđeni rok izvršenja radova od 45 radnih dana dodijeljeno 20 bodova. Ukupan broj bodova: 90,82.

Od ponuđača Bombeton DOO Cetinje, zahtjevom, broj 5083/18 od 09.02.2023. godine traženo je dostavljanje originala ili ovjerenih kopija dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom, odnosno dokaza koji potvrđuju tačnost podataka navedenih u izjavi privrednog subjekta. Ponuđač Bombeton DOO Cetinje, je u predviđenom roku, tačnije 17.02.2023. godine dostavio:

1. Izjavu privrednog subjekta, broj 8/23 od 27.01.2023. godine, original.
2. Izvod iz CRPS-a, reg. broj 5-0047720/013 od 14.04.2023. godine, original.
3. Uvjerenje Uprave prihoda i carina, Područne jedinice Podgorica, Ekspozitura Cetinje, broj 16/01-4-294/2-23 od 02.02.2023. godine kojim dokazuje da je na dan 27.01.2023. godine podnio poreske prijave i obrasce i prema istima obračunao obaveze po onovu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, te nema neizmirenih poreskih obaveza, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.
4. Uvjerenje Ministarstva pravde, Odjeljenja za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 11-0702-2030/23 od 14.02.2023. godine, kojim dokazuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica Bombeton DOO Cetinje, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 16.02.2023. godine.
5. Uvjerenje Ministarstva pravde, Odjeljenja za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 11-0702-2029/23 od 14.02.2023. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, izvršnog direktora, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 16.02.2023. godine.
6. Rješenje o izdavanju Licence projektanta i izvođača radova, Bombeton-u DOO Cetinje, broj UPI 107/7-2834/2 od 17.05.2018. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.
7. Rješenje o izdavanju Nebojši Vujoviću, licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, broj UPI 107/7-722/2 od 15.05.2018. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.
8. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori, broj 02-3224 od 16.09.2022. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.
9. Prijava na osiguranje, obrazac M-1, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.
10. Kopija radne knjižice, reg. broj 15236, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.
11. Referenca-Potvrda Graal DOO Podgorica od 20.01.2023. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.
12. Reference-Potvrda MM Invest DOO Podgorica od 18.01.2023. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.
13. Reference-Potvrda IGP Fidija DOO Podgorica, broj 016 od 25.01.2023. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.
14. Reference-Potvrda IGP Fidija DOO Podgorica, broj 017 od 25.01.2023. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata

za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.
15. Reference-Potvrda Uprave za kapitalne projekte, broj 01-067/22-4521/2 od 27.10.2022. godine, ovjerena kopija od strane Glavnog grada Podgorica, Sekretarijata za lokalnu samoupravu od 13.02.2023. godine.

Na osnovu svega izloženog, ponuda ponuđača Bombeton DOO Cetinje je ispravna, a u skladu sa odredbom 132 Zakona o javnim nabavkama.

Slijedom navedenog, utvrđuje se rang lista:

1. Refena DOO Podgorica 100 bodova (80+20) za cijenu 213.188,54 eura i 45 radnih dana za rok izvođenja radova.
2. Tehno-gradnja DOO Pljevlja 98,59 bodova (78,59+20) za cijenu 217.011,54 i 45 dana radnih dana za rok izvođenja radova.
3. Bombeton DOO Cetinje 90,82 boda (70,82+20) za cijenu 240.820,40 eura i 45 radnih dana za rok izvođenja radova.

Shodno svemu navedenom odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Refena DOO Podgorica, PIB 02143356, ulica Miodraga Bulatovića broj 20.
Podgorica 81000, izvršni direktor Danijel Nezirić
Cijena bez PDV-a: 213.188,54 eura.

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA



(ime i prezime)

dr Marko Radović,

(potpis) ²

² Ukoliko naručilac koristi sertifikovani elektronski potpis, pečat nije potreban