

Broj: 0204 – 143/5

Saglasno članu 149. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", broj 74/19), članu 30. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-143/3 od 20.01.2023.godine, zaključuje se:

UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA

između ugovornih strana:

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ, Budva, ul. Popa Jola Zeca bb, (PIB 02116146), broj žiro računa: 530 - 10029 - 93, Naziv banke: NLB Banka, koga zastupa direktor Mladen Mikijelj (u daljem tekstu: **NARUČILAC**),

i

2. Ponuđača, "RAMEL" D.O.O. NIKŠIĆ sa sjedištem u Nikšiću (PIB 02977982), Hercegovački put broj 17; Broj žiro računa: 530 - 10038 - 66, Naziv banke: NLB Banka, koga zastupa izvršni direktor Marinko Radulović, (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ RADOVA**) sa podugovaračima:

- LANDSAT DOO NIKŠIĆ, Sjedište: Sava Stanojevića 13, 81400, Nikšić, PIB 03280292, Broj žiro računa: 03280292, Erste banka Podgorica 540-10875-15, Ovlašćeno lice: Miloš Vujačić, izvršni direktor,
- „AKROPOLIS“ D.O.O. NIKŠIĆ, Sjedište: Ul. Maksima Bačovića, broj 17 Nikšić 81400, PIB 02308479, Broj žiro računa: 510-18933-83 CKB Banka Otp Group, Ovlašćeno lice: Ranko Bjeletić – Izvršni direktor.

OSNOV UGOVORA:

-Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete, Opština Herceg Novi broj: 0204-3435/5 od 28.10.2022. godine (šifra postupka na ESJN-u 35730);
-Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-143/3 od 20.01.2023. godine;
-Ponuda ponuđača "RAMEL" D.O.O. NIKŠIĆ, dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 43591 od 23.11.2022. godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora za **Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete, Opština Herceg Novi**, koje IZVOĐAČ RADOVA u skladu sa odredbama ovog ugovora i tenderskom dokumentacijom izvodi za potrebe NARUČIOCA u ugovorenom roku.

Član 2.

IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje da će izvesti radove navedene u članu 1. ovog Ugovora, u svemu prema tehničkoj specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi, dostavljenoj putem ESJN-a pod šifrom 43591 od 23.11.2022. godine.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Vrijednost ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: 179.972,51 €
PDV iznosi: 37.794,23 €.

Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi: 217.766,74 €.

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski na žiro račun IZVOĐAČA RADOVA broj: 530 - 10038 - 66, Naziv banke: NLB Banka.

Rok plaćanja je:

- 20% ugovorenog iznosa u roku od 7 dana od dana potpisanog Ugovora, dostavljenog avansnog računa i avansne garancije;
- 50% ugovorenog iznosa u roku od 7 dana od dana dostavljene privremene situacije, ovjerene od strane ovlaštenog lica nadzora;
- 30% ugovorenog iznosa u roku od 7 dana od dana dostavljanja okončane situacije ovjerene od strane ovlaštenog lica nadzora i izvršene primopredaje svih radova..

Uslovi plaćanja su prihvatanje dostavljenog avansnog računa, dostavljenih i ovjerenih privremenih situacija od strane ovlaštenog lica nadzora i dostavljanje okončane situacije, ovjerene od strane ovlaštenog lica nadzora, tj. izvršene primopredaje radova.

III ROK I MJESTO

Član 4.

Rok izvođenja predmetnih radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao. Mjesto izvršenja ugovora je Baošići i Đenovići, opština Herceg Novi.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5.

NARUČILAC se obavezuje da:

- IZVOĐAČA RADOVA uvede u posao u roku od maksimalno 15 dana od dana zaključenja Ugovora, a sve shodno radnom nalogu;
- da IZVOĐAČU RADOVA dostavi tehničku i drugu dokumentaciju kojom raspolaže, potrebnu za izvođenje predmetnih radova;
- da imenuje ovlašćeno lice ispred NARUČIOCA koje će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova kao i Komisiju za pregled i primopredaju radova;
- da prati izvođenje predmetnih radova;
- da vrši uredno plaćanje IZVOĐAČU RADOVA prema dinamici shodno prihvaćenoj ponudi i zaključenom ugovoru.

Član 6.

IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje da:

- predmetne radove izvede stručno i kvalitetno držeći se svih pravila i standarda, koji važe za ugovorene vrste radova, a posebno u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20);
- da organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;
- organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije električne energije, vodovoda, kanalizacije, PTT, obezbeđuje sam i o svom trošku;
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i shodno dostavljenoj ponudi;
- da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, bude svakodnevno prisutan na objektu na kojem se izvode radovi;
- da radove koji su predmet Ugovora izvede na način i u roku preciziranim dostavljenom ponudom;
- radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz tenderske dokumentacije;
- ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera, te da u slučaju eventualne spriječenosti, zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, a uz saglasnost NARUČIOCA imenuje drugog ovlašćenog inženjera, odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti NARUČIOCA pismenim putem;
- da obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih materijala i ugrađene opreme, izdate od strane ovlašćene organizacije u vezi sa izvođenjem predmetnih radova;
- da o svom trošku otkloni sva oštećenja nastala njegovom krivicom NARUČIOCU i trećim licima;
- blagovremeno dostavlja privremene i okončanu situaciju NARUČIOCU, po kojim će se izvršiti plaćanje u ugovorenom roku. Situacije moraju biti ovjerene od strane ovlašćenog lica koje vrši stručni nadzor;
- da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove);

- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih;
- u vezi sa građenjem predmetnog objekta uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
- da vrši i druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Član 7.

IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje da će izvršiti raspodjelu posla, u skladu sa dostavljenom ponudom, kako slijedi:

a) LANDSAT DOO NIKŠIĆ, koji će biti angažovan za Izvođenje i projektovanje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova saglasno Zakonu o državnom premjeru I katastru nepokretnosti, a sve u skladu sa predmjerom radova i tenderskom dokumentacijom, procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 1 %,

- Podaci o podugovaraču: Sjedište: Sava Stanojevića 13, 81400, Nikšić, PIB 03280292, Broj žiro računa: 03280292, Erste banka Podgorica 540-10875-15, Ovlašćeno lice: Miloš Vujačić, izvršni direktor,

b) „AKROPOLIS“ D.O.O. NIKŠIĆ, koji će biti angažovan za Izvođenje građevinskih radova bez nabavke materijala , I transporta u skladu sa tehničkom specifikacijom predmjera radova i tenderskom dokumentacijom, procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 29 %,

- Podaci o podugovaraču: Sjedište: Ul. Maksima Bačovića, broj 17 Nikšić 81400, PIB 02308479, Broj žiro računa: 510-18933-83 CKB Banka Otp Group, Ovlašćeno lice: Ranko Bjeletić, izvršni direktor.

IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje da će navedenu raspodjelu posla izvršiti u svemu u skladu sa opisom datim u ponudi.

Član 8.

IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje da će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ovog Ugovora angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake, i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, saglasno dostavljenoj ponudi, i to sledeće inženjere:

1. Borko Vuksanović, ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini odgovoran je za međusobnu usklađenost i kordinaciju radova koji se izvode na objektu i ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinim radovima na objektu - elektrotehnički radovi (diplomirani inženjer elektrotehnike - odsjek energetika),

2. Miloš Vujačić, ovlašćeno lice geodetske struke koje će rukovoditi projektovanjem i izvođenjem geodetskih radova – osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova saglasno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (Spec.Sci. geodezije),

3. Ranko Bjeletić, ovlašćeni inženjer koji će rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (dipl. inž.građ.).

Član 9.

IZVOĐAČ RADOVA je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ RADOVA je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa dostavljenom Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ RADOVA nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako IZVOĐAČ RADOVA ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, NARUČILAC će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 10.

Kontrolu nad izvođenjem ugovorenih radova vršiće ovlašćeno lice ispred NARUČIOCA.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica ispred NARUČIOCA, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA RADOVA.

Pregled i primopredaju izvedenih radova vršiće imenovana Komisija NARUČIOCA.

V NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA:

Član 11.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta biće stručni nadzor tokom izvođenja radova (ovlašćeno lice ispred NARUČIOCA) i atesti za sve ugrađenje materijale i opremu.

VI PRIMOPREDAJA

Član 12.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavještenje da su radovi završeni, IZVOĐAČ RADOVA, podnosi NARUČIOCU preko ovlašćenog lica Nadzora. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju eventualnih utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova.

VII GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 13.

IZVOĐAČ RADOVA je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi NARUČIOCU garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede odnosno neizvršenja ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od roka izvršenja ugovora (rok izvršenja predmetnih radova i rok za uvođenje IZVOĐAČA RADOVA u posao). U slučaju opravdanog prekoračenja roka, IZVOĐAČ RADOVA dužan je da, na zahtjev NARUČIOCA, prije isteka roka važenja, produži Garanciju za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi NARUČILAC, manji iznos od onog koji odredi NARUČILAC. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.

VIII AVANSNA GARANCIJA

Član 14.

IZVOĐAČ RADOVA je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi NARUČIOCU avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja 10 dana dužim od roka izvršenja ugovora (rok izvršenja predmetnih radova i rok za uvođenje IZVOĐAČA RADOVA u posao). U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. U slučaju opravdanog prekoračenja roka, IZVOĐAČ RADOVA dužan je da, na zahtjev NARUČIOCA, prije isteka roka važenja, produži avansnu garanciju. Ako IZVOĐAČ RADOVA ne produži avansnu garanciju, NARUČILAC će aktivirati istu. NARUČILAC će aktivirati avansnu garanciju i u slučaju jednostranog raskida ugovora. U slučaju sporazumnog raskida ugovora NARUČILAC će vratiti avansnu garanciju IZVOĐAČU RADOVA, a IZVOĐAČ RADOVA je dužan izvršiti povraćaj uplaćenog avansa.

IX GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU

Član 15.

IZVOĐAČ RADOVA je dužan da dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da IZVOĐAČ RADOVA u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je безусловna i plativa na prvi poziv NARUČIOCA. IZVOĐAČ RADOVA je dužan da nakon primopredaje predmetnih radova dostavi NARUČIOCU безусловnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Ako IZVOĐAČ RADOVA ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku NARUČILAC će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

X GARANTNI ROK

Član 16.

Garantni rok za isporučenu robu je u skladu sa garantnim rokom proizvođača robe, a za izvedene radove sa ugrađenim materijalom je 2 (dvije) godine.

Garantni rok za izvedene radove počinje da teče od dana zapisnički izvršene primopredaje izvedenih radova.

XI UGOVORNA KAZNA

Član 17.

Ako IZVOĐAČ RADOVA bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

U slučaju da IZVOĐAČ RADOVA zadocni sa ispunjenjem, NARUČILAC ima pravo da zahtijeva i ispunjenje obaveze i ugovornu kaznu. NARUČILAC se obavezuje da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze, sa obavezom, da bez odlaganja obavijesti IZVOĐAČA RADOVA da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je IZVOĐAČ RADOVA dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

XII PRODUŽETAK ROKA IZVRŠENJA RADOVA

Član 18.

Ugovorone strane mogu odložiti početak radova ili bilo koje aktivnosti u sklopu radova, kao i produžiti datum završetka radova, ukoliko za to postoje opravdani razlozi (vremenske prilike, nepredviđene situacije, zabrana gradnje) bez dodatnih troškova.

NARUČILAC će, u zavisnosti od opravdanosti razloga za podnošenje zahtjeva za produženje roka, odlučiti o produženju datuma završetka radova odmah po donošenju pismenog zahtjeva IZVOĐAČA RADOVA sa obrazloženjem.

Ako IZVOĐAČ RADOVA ne podnese zahtjev produženja roka za izvođenje radova ili ga ne podnese blagovremeno, predviđeni datum završetka radova neće se mijenjati.

XIII VIŠA SILA

Član 19.

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

XIV RASKID UGOVORA

Član 20.

NARUČILAC će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

- 1) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19);
- 2) izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- 3) se bitnom izmjenom mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- 4) se bitnom izmjenom značajno povećava obim ugovora;
- 5) dođe do promjene privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19);
- 6) IZVOĐAČ RADOVA ne nabavi, isporuči i ugradi robu koja je u skladu sa karakteristikama definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i prihvaćenom ponudom IZVOĐAČA RADOVA;
- 7) prilikom realizacije ugovora IZVOĐAČ RADOVA ne dostavi NARUČIOCU tehničku dokumentaciju kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;
- 8) IZVOĐAČ RADOVA napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- 9) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o javnoj nabavci;
- 10) u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuđač, član zajedničke ponude, ili kao podugovarač radova.

IZVOĐAČ RADOVA će jednostrano raskinuti Ugovor ako NARUČILAC ne plaća IZVOĐAČU RADOVA u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovorne strane mogu dogovoriti sporazumni raskid Ugovora u slučaju da zajednički procijene da se Ugovor ne može realizovati u predviđenim rokovima i na predviđen način.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ RADOVA su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

XV PODUGOVARANJE

Član 21.

IZVOĐAČ RADOVA može tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci uz saglasnost NARUČIOCA, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem.

XVI IZMJENE UGOVORA

Član 22.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

XVII OSTALE ODREDBE

Član 23.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19), ništav je.

Član 24.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 25.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pečatom Naručioca, nakon potpisa obje ugovorne strane.

Član 26.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.



Član 27.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih se 3 (tri) primjerka zadržava NARUČILAC, a 2 (dva) primjerka IZVOĐAČ RADOVA.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

ZA IZVOĐAČA RADOVA

Izvršni direktor,
Marinko Radulović



ZA NARUČIOCA

Direktor,
Mladen Mikijelj

