

Doo" Vodovod i kanalizacija „ Herceg Novi

Br: 04- 4316/22

Herceg Novi, 09.12.2022.g

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Doo" Vodovod i kanalizacija „ Herceg Novi, ulica Put X hercegovačke brigade br 3, PIB: 02293196, Matični broj: 02293196, broj računa: 510-169-18, CKB Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Olivera Doklešić, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudāča, Doo " Katunjanin" sa sjedištem u ul.Ustanička 52, Herceg Novi. Broj računa: CKB Podgorica, , ŽR: 510-225-44 koga zastupa Milivoje Kosović , izvršni direktor (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

OSNOV UGOVORA

Član 1.

Osnov ugovora za **jednostavnu nabavku građevinskog materijala** za potrebe naručioca, sa sukcesivnom isporukom prema potrebama istog, sa mjestom isporuke fco naručilac, prema mjestu obavljanja poslova ili magazin, Zelenika , Herceg Novi su :

- Zahtjev za dostavljanje ponuda br : 05-4083/22 od 21.11.2022.g ESJN 37768 od 21.11.2022.g
- Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke , br: 05- 4268 /22 od 06.12.2022.g
- Ponuda Doo" Katunjanin" Herceg Novi, ESJN 43687, od 24.11.2022.

Predmetni Zahtjev, obavještenje o ishodu i ponuda ponudāča su sastavni dio ugovora.

Član 2

Izabrani ponudāč sa kojim se sklapa Ugovor, se obavezuje da **NARUČIOCU** izvrši javnu nabavku , specificiranu članom 1 ovog ugovora , a **NARUČILAC** se obavezuje da zvanično

preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz predmetne ponude u ugovornom periodu.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

- Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br: ESJN 43687, od 24.11.2022.
 - Ukupno bez PDV-a : 384,2974 €
 - PDV: 80,702 €
 - Ukupan iznos sa PDV-om: 464,9994 €

Slovima: četrstošezdesetčetirieuira I 0000/10000

U cijenu su uključeni svi troškovi koji prate predmetnu javnu nabavku , troškovi ambalaže za drumski prevoz, tako i troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Rok isporuke: 1 kalendarski dan od dana prijema pismene narudžbe od strane naručioca.

Način i dinamika isporuke: sukcesivno prema potrebama naručioca.

Član 4

ROK I NAČIN PLAĆANJA

Za nabavku građevinskog materijala rok plaćanja je : 30 dana od dana ispostavljanja računa za primljenu robu.

Član5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu na osnovu člana 1,2,3, i 4.

Isplata se vrši sa računa 510-169-18,CKB Herceg Novi.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa CKB AD Podgorica, ŽR: 510-225-44

ROK

Član 6

Ugovor je na snazi za period od godinu dana od dana zaključivanja istog ili do dostizanja, isticanja, procijenjene vrijednosti od 19950€ bez Pdv-a, gdje je iznos PDV-a 4189,50 €, sto ukupno sa PDV-om iznosi 24139,50€, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, tj izvršava, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se izvršilac posla ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

UGOVORNA KAZNA

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA

Član 9

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Ponuđač predajom ponude i isporukom roba garantuje da će predmet nabavke u vrijeme primopredaje biti u skladu sa ponudom i ugovorom, propisima i pravilima struke i potrebama Naručioca (vrsta ,količina) i da neće imati mana koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu određenu predmetnim ugovorom.

Član 10

Naručilac će preko svog ovlaštenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, Naručilac će isto, pisanim putem, e-mail-om, prijaviti DOBAVLJAČU, odmah po njenom nastanku. Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24 sata o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju naručioca.

Dobavljač mora obezbjediti neometanu komunikaciju, prijem dokumenata, narudžbenice i sličnog, koje se pojavi u toku posla.

Član 11

Naručilac je dužan da obezbjedi lokaciju i uslove za isporuku predmeta nabavke.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

Član 15.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19).

UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

DOO "Vodovod i kanalizacija"

Herceg Novi

Izvršni direktor

Olivera Doklešić



UGOVORNA STRANA

DOBAVLJAČ

Doo "Katunjanin"

Herceg Novi

Izvršni direktor

Milivoje Kosović

