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SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA

OPSTA DOKUMENTACIJA
PROJEKTNI ZADATAK
TEKSTUALNA DOKUMENTACLA

» Tehnicki opis objekta
= Opsti tehnicki uslovi za izvodenje radova

» Rekapitulacija predmjera i predracuna radova

NUMERICKA DOKUMENTACIJA

* Predmjer radova sa predracunom

GRAFICKA DOKUMENTACIJA
= prilog 1. Osnova prizemlja (postojece stanje instalacija kanalizacije), R 1:50
= prilog 2. Osnova prizemlja (postojece stanje instalacija vode), R 1:50
= prilog 3. Osnova prizemlja (planirano stanje instalacija kanalizacije), R 1:50
= prilog 4. Osnova prizemlja (planirano stanje instalacija vode), R 1:50
= prilog 5. Aksonometrijska Sema instalacija vode, R 1:25



QOUQ

engineering
ZIRO RACUN: 520-39275-08 HIPOTEKARNA BANKA, PIB: 03207030, PDV: 30/31H9328-0
LIl. Franca Rozmana bb, Podgorica, Telefon: +382 49 422 500, +382 47 66 55 44, E-mail: aquaengl@@ gmail.com

OPSTA DOKUMENTACIJA

Napomena: Opsta dokumentacija za sve faze Glavnog projekta priloZzena je u knjizi 0.
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PROJEKTNI ZADATAK

Napomena: Projektni zadatak za sve faze Glavnog projekta prilozen je u knijizi 0.
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TEKSTUALNA DOKUMENTACUA

Tehnicki opis objekta
Opsti tehnicki uslovi za izvodenje radova

Rekapitulacija predmjera i predracuna radova
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TEHNICKI OPIS OBJEKTA

INVESTITOR: OPSTINA PLUZINE
OBJEKAT: ADAPTACIJA ENTERIJERA TERETANE
PROJEKAT: INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE

OPSTI PODACI O OBJEKTU

Poslovni objekat koji je predmet adaptacije nalazi se u prizemlju stambeno-poslovnog objekta
"A1". Postojedi poslovni prostor se nalazi u sivoj fazi gradnje.

PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

Kao osnova za izradu projekta koristena je sledeca dokumentacija:

= arhitektonske — gradjevinske podloge
= projektni zadatak

A VODOVOD

Ispred objekta nalazi se vodomjerno okno u kom su smjestena dva obracunska vodomijera.

Jedan obracunski vodomjer precnika D65mm za kontrolu utroska vode stambenog dijela
objekta, kao i obrecunki vodomjer D20mm, za kontrolu utroska vode poslovnog prostora. Od

Prikljucenje projektovanih instalacija vode predvidjeno je dovodnu cijev.

Razvodna mreza za sanitarne elemente, koja se polaze u podovima i u zidovima, ée se izvesti
od polipropilenskih cijevi PPR i fazonskih komada za 20 bara koji se spajaju varenjem
(isporucivanje materijala sa propisnim atestima po projektu). Precnici cijevi, koji su odredeni
hidraulickim proracunom, dati su u grafickim prilozima kao spoljasnji precnici. U tabeli su
prikazani spoljasnji precnici PPR cijevi i njima odgovarajuci unutrasnji precnici:

Spoljasnji precnik Unutrasnji precnik
DN20 1/2"
DN25 3/4"
DN 32 1"
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Na ograncima za sanitarne blokove i neka toce¢a mjesta predvideni su propusni ventili, sa
niklovanim cepom i rozetnom, za sanitarnu hladnu vodu . Ventile ugraditi na vidljivim i lako
dostupnim mjestima, kao sto je predlozeno u grafickim prilozima. Snabdjevanje toplom vodom
obezbijedeno je preko elektricnih bojlera u kupatilima, zapremine 50I.

Unutrasnja vodovodna mreza Ce se postaviti djelimicno u zidu, u posebnim Slicevima, sa
potrebnom izolacijom, iznad ¢ega dolaze plocice ili malter, djelimi¢no u podu uz isto propisano
termicko obezbjedenje. Na mjestima preklapanja trase vodovodnih i kanalizacionih cijevi,
vodovodne cijevi se postavljaju iznad kanalizacionih.

Ispitivanje unutrasnje vodovodne mreze izvrSi¢e se prema pravilnicima za tu vrstu radova.
Mreza Ce se staviti pod pritisak min 12 bara i posmatrace se odstupanje, odnosno pad pritiska,
nakon 24 casa. Svako odstupanje vece od 10 % znaci da mreza nije pravilno montirana.
Ispitivanje se vrsi prije nego Sto se montiraju sanitarni uredaji. Poslije montiranja sanitarnih
uredaja izvrsice se ispiranje, a zatim dezinfekcija mreze i ponovno ispiranje. Odgovarajucéa
ovlaséena ustanova treba da Investitoru dostavi atest o kvalitetu vode koja e se koristiti u
objektu nakon svih opisanih postupaka. Za sva ispitivanja, na pritisak, dezinfekciju i ispiranje
lzvodac i Nadzorni organ su duzni da sastave zapisnike.

B FEKALNA KANALIZACUA

Instalacije fekalne kanalizacije izvedene su plafonom suterena do revizionog okna. Razvod
plafonom suterena je izveden od PVC cijevi precnika D160mm

ODVOD FEKALNE VODE IZ MOKRIH CVOROVA U OBJEKTU

Upotrijebljene vode iz kupatila sakupljene su horizontalnim razvodima plafonom suterena, i
povezane na postojece odvod.

Tehnicka rjeSenja vodenja instalacija kroz objekat usaglasena su sa arhitektonsko-gradevinskim
projektom. Prilikom rjeSavanja horizontalne kanalizacione mreze vodilo se racuna da se daje
optimalno rjesenje, sa $to je moguce kra¢im razvodima, da se pri tom obezbijedi efikasno
odvodenje otpadnih voda do prikljuenja. Sve cijevi u objektu treba da budu ugradene sa
nagibom od 1.5%.

Horizontalni unutrasnji kanalizacioni razvod je od PVC kanalizacionih cijevi profila od D50 do
D110mm, polozen je u podu, plafonom ili u zidu. Cijevi u mokrim ¢vorovima projektovane su
od PVC cijevi.
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C SANITARNI ELEMENTI | GALANTERIJA

Izbor sanitarne opreme i galanterije izvrSice se po prijedlogu Projektanta arhitekture i
Investitora.

ZAKONSKA REGULATIVA

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17
od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018)

Zakon o geoloskim istrazivanjima;

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda;

Zakon o zastiti na radu (Sl.list RCG,br. 79/04, 26/10i 73/10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti na radu (Sllist CG, br.04/10

Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije za
gradenje objekta ("Sluzbeni list CG", br. 044/18 od 06.07.2018.)

Ostala relevantna legislativa.

Odgovorni inzenjer

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.
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TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE UNUTRASNJIH INSTALACIJA

Za obezbedenje dobre izrade instalacije prema projektu, njenog besprekornog funkcionisanja
i dobrog odrzavanja, izvodaC se mora drzati tehnickih uslova koji se prilazu kao obavezni
sastavni dio projektne dokumentacije. Ovim uslovima se regulise materija koja nije precizirsana
samim projektom, JUS, EN standardom, GN normama niti drugim propisima.

1. PREDHODNE MJERE
lzvodac je duzan da se u svemu pridrzava odobrenog projekta. On je duzan da prije pocetka
rada uporedi projekat instalacije sa stvarnim stanjem na gradilistu i s nadzornim organom
otkloni eventualne nejasnoce.Prije svake eventualne izmjene izvoda¢ je duzan da
blagovremeno izvijesti nadzornog organa, te o istom izvrSi konsultaciju sa projektantom.
lzvodac radova za predmetne instalacije duzan je da u toku izgradnje korektno saraduje sa
ostalim izvodacima na objektu u skladu sa ugovorenom dinamikom.

2. POSTAVLJANJE VODOVA
Pri izradi kanalizacione mreze potrebno je prvo izvesti prikljucak na uli¢ni kanal, zatim temeljna
mreza, a na kraju vertikalni vodovi sa granama.
Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se u padu ka najnizem ispustnom mjestu.
Promjena pravca cijevi Ce se izvoditi lukovima a ne koljenima. Kroz zidove cijevi se ne smiju
voditi koso nego upravno na povrsinu zida.

3. CUEVI U KONSTRUKCUAMA
Cvrsto uzidivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za prolaz cijevi kroz
konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i konstrukcija ispunjen
plasticnim materijalom,da bi se sprijecilo oStecenje cijevi. Vodovodne cijevi ¢e se pri prolazu
kroz konstruktivne zidove zastititi zastitnom cijevi, Ciji je precnik za 40mm vedi od spoljneg
precnika vodovodne cijevi, a meduprostor ¢e se ispuniti stalno elasti¢nim kitom.
Kanalizacione cijevi pri prolazu kroz zidove ne smiju se ¢vrsto ugraditi ve¢ prostor izmedu iste
i zida ispuniti trajno elasti¢nim kitom.
Eventualna nepredvidena dubljenja, proboji, slicanja u zidovima i drugim konstrukcijama moze
se vrsiti samo po prethodnoj dozvoli nadzornog organa.

4. ZASTITA CUJEVI
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka, ventilacijskih kanala,kroz kanalska
okna, odnosno nigdje gdje mogu biti izlozene zagadivanju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji.
Na mjestima gdje su izloZzene zamrzavanju cijevi se moraju toplotno izolovati. Izolacija se mora
izvesti brizljivo a vodovi se ne smiju zatvarati, zatrpavati prije nego sto ih pregleda nadzorni
organ. Isto vazi i za zvucnu izolaciju.
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U toku izvodenja radova na predmetnim instalacijama pri obustavi rada moraju se cijevi na
pogodan nacin privremeno zacepiti, da se nebi zagadile, ispunile materijalom ili ostetile.

5. SPOJEVI
Spajanje cijevi,odnosno armatura mora se izvesti stru¢no i pazljivo po propisanim normama i
standardima za ovu poziciju rada. Pri spajanju unutrasnji precnik cijevi ne smije biti suzen
okrajcima, djelovima armature, kudeljom ili na drugi nacin, niti deformisan savijanjem cijevi.
Cijevi od plastike spajaju se lijepljenjem ili gumenim prstenovima.Spajanje cijevi kroz prodore
zidova i u drugim konstrukcijama moraju se izbjegavati.

6. PRICVRSCENJE CIJEVI
Vodovi se mogu pricvrstiti na zidove i stropove obujmicama, odnosno vjeSaljkama, na
razmacima zavisnim od precnika i vrste cijevi. Olovne i plasti¢ne cijevi u toplim prostorima treba
da budu po cijeloj duzini na ¢vrstoj podlozi.

7. ARMATURE
Ugradivanje prethodno pregledanih armatura ima se izvesti precizno, vodeci racuna o dobrom
i lakom rukovanju i o estetskom izgledu.
Ispusnice, mjesaljke i druge armature kojima se rukuje imaju se pricvrstiti na zidove pomocu
zidnih plocica na uglavcima.

8. SANITARNI UREDAJI
Ugradivanje sanitarnih uredaja mora se izvesti uredno, Cisto i precizno, vodeci racuna o dobroj
funkcionalnosti i estetskom izgledu cjeline. Isti se pricvrs¢uju pomocu plasticnih ili metalnih
uglavaka. Konzolno montirani uredaji treba da izdrze optereéenje od 981N na najnepovoljnijem
mjestu.
Visine postavljanja sanitarnih uredaja, ako u opisu radova nije drugacije navedeno, mjerene od
gotovog poda su:

> Umivaonik,prednja ivica ------=========mmmmmmmmmm oo 80cm

» Polica-Etazer ---------------mm oo 125cm
» Ogledalo, do sredine -=---==========-=mmmmmmmmmo o 155cm
» Drzac peskira --------------mmmm oo 75cm
» Zidna slavina ------------mmmmm oo 110cm
» Vodokotli¢ visokomontazni,dno ----------====-=--mmmmmmmm - 200cm
» Drzac toalet papira ---------=----=--mmmm o 80cm
» Woc Solja zidna,prednji rub ----------=---mmmmmmm 65cm

10
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9. ISPITIVANJE INSTALACIJA
Vodovodna cijevna mreza ako propisima nije drugacije odredeno stavlja se pod probni pritisak
najmanje dvaput veci od radnog za vrijeme od 30 minuta.
Postupak za ispitivanje je sledeci:
Svi otvori na cijevnoj mrezi se zatvore Cepovima,pa se na istoj montira druk pumpa i
manometar. Nakon punjenja mreze kao i propratnog ispustanja zraka druk pumpom se sabija
voda do propisanog probnog pritiska. U slucaju da kazaljka na manometru opada, potrebno je
da se vizuelno pregleda cjelokupna mreza, te da se pronade kvar. Cesto vizuelnim putem je
tesko otkriti mjesto kvara koje se manifestuje znojenjem i oroSavanjem cijevi pa se pristupa
raznim metodama medu kojima je i opipavanje rukama. Nakon otklanjanja kvarova ,pristupa
se ponovnom ispitivanju sve dotle dok se ne utvrdi ispravnost. Kada se utvrdi ispravnost
pristupa se ispustanju vode iz mreze.
Prije upotrebe potrebno je izvrsiti bakteriolosku analizu vode da bi se utvrdila ispravnost iste.
U slucaju da se analizom dobije negativan rezultat pristupa se dezinfekciji hlorom-hlorisanje
koje vrsi ovlas¢ena organizacija. U konkretnom slucaju dozu hlora propisuje ovlasceni
prestavnik sanitarne sluzbe koji je u cjelini odgovoran za postupak dezinfekcije, eventualne
posledice samog postupka te i za bezbjednost radnika koji vrSe dezifekciju. Nakon izvrsenog
postupka hlorisanja pristupa se ispiranju Cistom pijacom vodom sve dotle dok se ne dobije
Cista pijaca voda sa tolerantnom koncetracijom hlora.
O izvrSenom hlorisanju mora se voditi zapisnik koji ovjerava lice pod cijom kontrolom je
izvrSena dezinfekcija cjevovoda.
Ispitivanje kanalizacione mreze u cjelini ili parcijalno vrsi se na slededi nacin:
Ispitivanje kanalizacije se vrsi pod pritiskom od najmanje 0.3 bara. Ispitivanje donje odvodne
mreze treba izvrsiti prije nego se rovovi zatrpavaju. Ispitivanje se svodi na kontrolu
projektovanog nagiba kanala i hermeti¢nost spoja cijevi.Nagib se kontrolise nivelirom ili
ravnjacom i libelom. Da bi ispitali hermeti¢nost spoja cijevi potrebno je sistem napuniti vodom
tako Sto se prethodno zacepi kanal na najnizem dijelu. U slucaju da neki spoj propusta
vodu,mora se izvrsiti ponovno zaptivanje, te zatim ispitivanje ponoviti. Tek nakon toga pristupa
se zatrpavanju rova.
Ispitivanje instalacija se vrSi uz prisustvo nadzornog organa, i izvodaca o cemu se vodi
zapisnik.Ispitivanje se vrsi o trosku izvodaca.

11
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PRILOG O ZASTITI NA RADU

12
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-—
.

Opste obaveze

— lzvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista i radu na
gradilistu.

— Proizvodac oruda na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan
rad i da potvrdu na orudu da su na istom primenjene propisane mjere i normativi zastite na
radu, odnosno dostavi uz orude za rad atest o primenjenim propisima zastite na radu.

— lzvodac radova je obavezan da pre radova na 8 (osam) dana obavijesti nadlezni organ
inspekcije rada o pocetku rada.

— lzvodac radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu (Pravilnik o
zastiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i odrzavanju oruda, uredaja i alata za rad
itd.).

— lzvodac radova je obavezan da izvrSi obucavanje radnika iz materije zastite na radu i da
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom i da obavi
proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.

— lzvodac radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukoliko takva
radna mjesta postoje.

— Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja, uz dokumentaciju koja se prilaze uz orude za rad i
uredaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akusti¢nim osobinama, iz kojih e se vidjeti
da buka na radnim mjestima nece prelaziti dopustene vrijednosti.

1.1. Posebne mjere zastite na radu

Bezbednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postize se obezbedenjem
rovova razupiranjem i no¢nim osvetljenjem gradilista. U toku radova na cjevovodima ne koriste
se materije koji se mogu smatrati Stetnim i opasnim.

Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) moze se vrsiti bez razupiranja, ako to
cvrsto¢a zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini ve¢oj od 100 cm smije se vrsiti samo uz
postupno osiguravanje bocnih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bocne strane uradene pod uglom unutrasnjeg
trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine od
200 cm i sa uglom od 60°.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju
bocnih strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini
preko 100 cm Sirina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala
posle izvrSenog razupiranja bude najmanje 60 cm.

13
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Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje bocnih strana
rovova i kanala moraju po svojoj ¢vrstodi i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni
shodno vazeéim tehnickim propisima odnosno jugoslovenskim standardima.

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehanickim karakteristikama i pritisku tla u
kome se vrsi iskop kao i odgovaraju¢em statickom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da
ne postoji moguénost obrusavanja tog materijala u iskop. Razmak izmedu pojedinih elemenata
oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da sprijeci osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama
tla.

Oplata za podupiranje bocnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm
iznad ivice iskopa, da bi se sprijeCio pad materijala sa terena u iskop.

Pri ru¢nom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrijebljavati
medupodovi polozeni na posebne podupirate. Medupodovi se ne smijeju opterecivati
koli¢cinom iskopanog materijala ve¢com od odredene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre
pocetka rada i moraju imati ivicnu zastitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputstvu i pod nadzorom stru¢nog lica. Ako
bi vadenje oplate moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.
Sredstva za spajanje i ucvrscéivanje djelova podupiraca, kao Sto su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri,
Zica i slicno, moraju odgovarati vaze¢im domacim standardima.

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrSi do dubine vece od dubine temelja neposredno
postojeceg objekta, takav rad mora se vrsiti po posebnom projektu, uz obezbjedenje mjera
zastite na radu i mjera za obezbedenje susednog objekta.

Pri masinskom iskopu mora se voditi racuna o stabilnosti masine. Prilikom kopanja iskopanu
zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrozava stabilnost strana iskopa. lvice iskopa
smijeju se opteredivati masinama ili drugim teskim uredajima samo ako su preduzete mjere
protiv obrusavanja usled takvih opterecenja.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi, vodovi i slicno, na mjestima na
kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrSenja potrebnih radova na tim
cijevima, vodovima i sl. bocne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj duzini,
obezbijediti od obrusavanja razupiranjem.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

U cilju sprovodenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvodenja radova
predvidenih projektom, izvodac mora u potpunosti postovati:

«Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Crne Gore, br. 064/17 od
06.10.2017.1 044/18 od 06.07.2018.)

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvoda¢ mora upoznati svoje
podizvodace sa svim odredbama ovog Programa, opstim i posebnim uslovima troskova, te
svim tehnickim detaljima sadrzanim u glavnom projektu.

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova
i opreme, koja ima tehnicko dopustenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji
objekata, sertifikat ili izjavu o usaglasenosti, te odgovaraju navedenim tehnickim propisima i
normama.

Ispitivanja ce se vrsiti za elemente objekta, koji su vazni za postizanje bitnih karakteristika, kada
je to posebnim propisima propisano.

OPSTI USLOVI

Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su:
- svi prilozeni crtezi

- tehnicki opis

- opsti i i tehnicki uslovi

Ovi tehnicki uslovi su dopuna i objasnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su dio
projekta, pa prema tome obvezni za izvodaca.

Instalacija se mora izvesti prema grafickim prilozima, tehni¢ckom opisu, te vazec¢im propisima i
tehnickim pravilima struke. Pojekat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom o planiranju
prostora i izgradnji objekata.

Ugovor za izvodenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cijenama ponude izvodac je
duzan ponuditi izvodenje kompletne instalacije, a prema opisu predmjera radova, crtezima,
tehni¢ckom opisu i ovim uslovima.

U cijene ponude treba uracunati sav rad i materijal za izvodenje instalacija kao i potrebna
ispitivanja.

lzvodacC je duzan po zavrSetku montaze dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene
instalacije za potrebe odrzavanja objekta, ukoliko u toku izvodenja dode do izmjena u odnosu
na projektovano rjesenje.

Prije pocCetka radova i nabavke svih materijala, izvodac je duzan izvrsiti pregled lokacije i
projekta i da za eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora. Ukoliko
izvodac kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekat
funkcionalno nece zadovoljiti, duzan je na to pismeno upozoriti strucni nadzor. Ukoliko strucni
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nadzor ocijeni da su primjedbe izvodaca opravdane, nalozi¢e investitoru da izvrsi izmjenu
glavnog projekta i njegovu reviziju i obavijesti nadlezni inspekcijski organ.

Mijenjanje projekta od strane izvodaca bez pismenog odobrenja nadzora i investitora nije
dozvoljeno. Preporucuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje projektanta, jer u
slu¢aju da investitor s izvodaCem izvrSi izmjenu projekta, projektant se nece smatrati
odgovornim za pravilno funkcionisanje izvedene instalacije.

lzvodac je duzan tokom izvodenja radova voditi gradevinski dnevnik u koji upisuje pocetak
radova i svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U gradevinskom dnevniku upisuje nadzorni
inZenjer sve primjedbe na izvodenje instalacija, te sve eventualne promjene u projektu.

Po zavrSetku montaze vodovodne instalacije potrebno je izvrsiti ispitivanje instalacije pod
pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu treba izvrsiti
uz prisustvo nadzornog inZenjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po uspjesno
zavrSenom ispitivanju moze se pri¢i zatvaranju kanala.

Po zavrSetku gradevine odnosno odmah kada gradevinski uslovi to dozvoljavaju izvrsiti
ponovno ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvrsiti dezinfekciju instalacije vodovoda.
Izvodac za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok pocinje teci od dana konaénog izvjestaja
stru¢nog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru.
Za vrijeme trajanja garantnog roka izvodac je duzan, po pozivu investitora, u najkracem
vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog
materijala ili je uzrokovan nesolidnom montazom. Od garancije su iskljuceni dijelovi podlozni
normalnom trosenju u pogonu kao brtvila i slicno. Ukoliko se izvodac ne odazove pozivu i ne
otkloni nedostatke u odredenom roku, investitor moze dati otkloniti nedostatke na teret
izvodaca.

Po isteku garantnog roka investitor odrzava superkolaudaciju te rjesava izvodaca garancije.
Ukoliko investitor ne odrzi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se automatski
prekida.

Prije narudzbe materijala kod dobavljaca, te isporuke materijala na gradevinu, izvodac radova
je duzan izvrsiti kontrolu koli¢ina prema specifikaciji u ponudi i prikaza u crtezima te potrebnu
kontrolu i mjerenje izvedenog stanja gradevine u odnosu na projektovano stanje.

TEHNICKI USLOVI

Izvodac radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehnicku dokumentaciju, upoznati
se s postojec¢im stanjem, te zatraziti sva objasnjenja, ukoliko su potrebna, od projektanta i
investitora.

U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim projektom
moraju sadrzati sve nabavke materijala s tacno odredenim tipovima i vrstom opreme i sl., kao
i sve potrebne transporte, prijenos po gradilistu te ugradnju do finalnog proizvoda i to tako da
su od strane ponudaca provjerene sve koli¢ine i prema potrebi korigovane.
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Izvodac radova duzan je pridrzavati se svih uslova iz ovog projekta, vazecih propisa i normi za
izvodenje instalacije vodovoda i kanalizacije.

Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez odobrenja
projektanta i ovlas¢enog predstavnika investitora.

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja vodovodne instalacije, sanitarnih uredaja i
kanalizacije u pogledu kvaliteta i tehnickom rjesenju, mora odgovarati tacno postojecim
propisima za ovu struku, kao i opisu u predmjeru te uslovima nadleznih komunalnih poduzeca.
Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuée ateste prema vazeéim standardima. Ako
izvodac radova upotrijebi materijal koji ne odgovara po kvalitetu trazenim tehnickim
normativima i standardima, na zahtjev nadzornog inZzenjera mora se ukloniti.

Svi radovi moraju se izvesti tatno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta i
nadzornog inzenjera. Sva instalacija mora biti stru¢no i kvalitetno izvedena.

S radovima na instalacijama moze se zapoceti tek nakon $to je projekat pregledan i potvrden
od nadleznih organa i nakon $to je izvodac uveden u posao po projektu instalacija.

Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predvidenog
predmjerom i tehnickim opisom.

Potrebna termicka izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na pritisak
mora se izvesti po zavr$noj montazi cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog ispitivanja instalacija
nigdje ne propusti smatra se ispravnom.

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost.

Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inZenjer.

Instalacije trebaju biti provjerene:

- rade li bez Sumova i udaraca

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

- da li je cirkulacija tople vode ispravna

- rade li ventili i requlacione sklopke ispravno i mogu li se lako podesavati

- rade li regulacione sklopke prema trazenim projektovanim parametrima (hidro stanice)
- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne plocice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o
funkcionisanju i rukovanju

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim usjecima
moze se izvrsiti tek nakon $to je izvrSeno uspjesno ispitivanje i zapisnicki dozvoljen nastavak
radova.

Po zavrSetku radova, a prije pocetka koris¢enja gradevine potrebno je izvrsiti dezinfekciju
vodovodne instalacije.

Sanitarne predmete i pripadajucu armaturu potrebno je zastiti od mehanickih oSte¢enja odmah
nakon montaze.
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ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRSITI | CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO PRILOZITI
Ispitana i zavrSena instalacija mora funkcionisati na taj nacin koji osigurava ispunjavanje bitnih
zahtjeva koji se postavljaju na gradevinu posebno:

- ne bude prijenosnik niti izvor pozara;

- ne narusava higijenu i zdravlje ljudi;

- nije izvor ili prijenosnik buke;

- ne utice na zdravlje ljudi, te ne zagaduje svekoliku radnu i drugu okoliny;

- ne narusava sigurnost zgrade i korisnika.

Za ispunjavanje ocekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene:

- rade li bez Sumova i udaraca

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

- da li je cirkulacija tople vode ispravna

- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podesavati

- rade li regulacione sklopke prema trazenim projektovanim parametrima (hidro stanice)
- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne plocice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o
funkcionisanju i rukovanju

O izvrSenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priloziti certifikate, protokole
ispitivanja i postignute rezultate i to:

- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije

- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak

- Certifikat o izvrSenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreze

- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode za pice
- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske mreze

- Certifikati ugradene opreme, postrojenja i materijala

- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godisnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.
Kontrolu uredaja i opreme kao Sto su mjerni uredaji, regulatori pritiska, filteri i slicno vrsi se vise
puta u godini, prema potrebi i tehnickim zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati
i servisirati prema posebnim tehnickim uputstvima koje su date uz navedene uredaje.
Preventivnho odrzavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlas¢ene od strane odgovorne osobe.
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UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

Tokom izvodenja gradevinskih radova dodi¢e do stvaranja velike koli¢ine manje i viSe opasnog
gradevisnkog otpada.

Prilikom iskopa terena radi izvodenja radova na ukopanoj etazi nastace velika koli¢ina
zemljanog materijala koji sam po sebi nije Stetan za zivotnu okolinu, medutim, obzirom na
urbanu lokaciju gradilista, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka
parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj zemljani materijal moze biti
upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaze prilikom iskopa da svojom strukturom
zadovoljava zeljeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je izvodaca
radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi transport ovog materijala na deponiju
zemljanog materijala, unapred odredenu za ovu namenu od ovlas¢enog organa.

Prilikom izvodenja zanatskih radova dodi¢e do nastajanja velike koli¢ine gradevinskog otpada
koji je produkt ukrajanja, secenja, uklapanja, pakovanja razli¢itih proizvoda i alata. Ukoliko su
ovi proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba ima naci privremeno skladiste
na samom gradiliStu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati po
hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja gradevinskog
materijala, gradevinsko drvo upotrebljeno kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i
odsecanjem armature i drugih gradevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba
reciklirati, odnosno dati na preradu i topljenje i ukoliko dode do novcane nadoknade, taj novac
treba upotrebiti za troskove uklanjanja ostalog otpada.

Druge vrste gradevinskog otpada koje su nastale na gradilistu, a nisu bezbedne po ¢ovekovu
okolinu, moraju se obradivati sa posebnom paznjom. Viskovi i delovi hidroizolacije, eventualni
azbestni otpad nastao rusenjem ili pronalazenjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi,
maziva, eventualni herbicidi, sredstva za cis¢enje, i druge opasne hemikalije, odmah po
pronalazenju, odnosno po zavrsetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja
bez mogu¢nosti curenja i predati na trajnu preradu i unistenje u najkra¢em roku, preduzecu
ovlas¢enom za ovakve radove od strane nadleznog organa. Po svaku cenu se mora spreciti
izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, buj¢anih kanala, kanalizacionih kolektora ili
morskih recipijenata.

Prilikom izvodenja radova javlja se upotreba velike kolic¢ine vode koja se kasnije mora ispustiti
u kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda koris¢ena za ispiranje i vlazenje materijala ona
sa sobom moze nositi rastvoreni mineralni sadrzaj bezopasan po okolinu | moze se bez
prethodne prerade ispustiti. Medutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima,
cementnim mlekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, pre ispustanja mora biti
tretirana (filtrirana) do kvaliteta koji je bezbedan za ispustanje u kanalizacione odvode.
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REKAPITULACIJA TROSKOVA
A INSTALACIJE VODE 467.70 €
B INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE 297.90 €
C SANITARNI ELEMENTI | GALANTERIJA 3,640.00 €
UKUPNO bez PDVa: 4,405.60 €
PDV: 925.18 €
UKUPNO sa PDVom: 5,330.78 €
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NUMERICKA DOKUMENTACIJA

* Predmjer radova sa predracunom
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A: INSTALACIJE VODE

Red.
br Opis opreme, materijala i radova jed.mj. | kolicina |Jed. cijena Cijena [€]
I INSTALATERSKI RADOVI
1 PPR cijevi
Nabavka, transport i ugradnja polipropilenskih cijevi
za radni pritisak od 20 bara i fazonskih komada
prema vazeéem standardu, za radni pritisak od 20
bara. Horizontalne razvode u mokrim ¢&vorovima
izvesti od polipropilenskih cijevi projektovanog
precnika. Vertikale pricvrstiti celicnim obujmicama.
lzmedu cijevi i obujmica postaviti podmetace od
gume ili plastike. DN je spoljasnji precnik cijevi.
Obracun po m'.
PPR PN 20 DN20 m' 25.00 10.00 250.00 €
PPR PN 20 DN25 m' 4.50 12.00 54.00 €
2 PPR ventili
Nabavka, transport i montaza obicnih propusnih
ventila sa potrebnim fitingom, spojnim materijalom,
rozetnom i kapom od inoksa.
ventil 3/4" kom 2.00 16.00 32.00 €
ventil 1/2" kom 2.00 14.00 28.00 €
3 Izolacija cijevi
Oblaganje cjevovoda tople i hladne vode i
termoizolacijom d=4mm. Na mjestu ventila
prekinuti izolaciju. Obra¢unava se po metru duznom
postavljene izolacije prema precnicima cevi.
PPR DN20 m 25.00 1.50 3750 €
PPR DN25 m 4.50 1.60 7.20 €
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI (€) 408.70 €
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OSTALI RADOVI

Dezinfekcija i ispiranje

Posle zavrSene montaZze vodovodne mreze i
ispitane vodonepropustljivosti, izvoda¢ podnosi
zahtev ovlascenoj organizaciji da izvrsi dezinfekciju
vodovodne mreze hlornim rastvorom kako bi ista
bila ispravna za pice. Ista organizacija izdaje potvrdu
o izvrSenoj dezinfekciji. Analizu hemijske i
mikrobioloske ispravnosti vode uraditi u ovlas¢enoj
laboratoriji. Voda mora da odgovara Pravilniku o
higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e. Obra¢un po m.

29.50

1.00

29.50 €

Ispitivanje na pritisak

Ispitivanje vodovodne mreze na probni pritisak, veci
za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara.
Po zavrSetku montaze vodovodne mreze sva izlivna
mesta zadihtovati Cepovima. Postaviti hidrauli¢nu
pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh
i posti¢i probni pritisak. Mreza mora biti pod
pritiskom najmanje 24 casa. Ako pritisak opadne,
pronac¢i mjesto kvara, otkloniti i ponovo staviti
instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vrsiti uz
obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlas¢enog
lica i o tome saciniti poseban zapisnik. Obracun po

m

29.50

1.00

29.50 €

UKUPNO OSTALI RADQOVI (€)

59.00 €

UKUPNO INSTALACIJE VODE (£)

467.70 €
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B: INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE

Red.
b Opis opreme, materijala i radova jed.mj. | kolicina |Jed. cijena Cijena [€]
r.
I INSTALATERSKI RADOVI
1 PPR cijevi i fazonski komadi
Nabavka, transport, raznosenje i ugradnja
niskoSumnih ~ PVC kanalizacionih  cijevi za
unutrasnju kanalizaciju. Cijevi su predvidjene za sav
horizontalni i vertikalni razvod unutrasnje mreze
kanalizacije, u projektovanom padu. Spajanje cijevi i
fazonskih komada izvrdi¢e se naticnim naglavkom i
gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon
polaganja cijevi izvrsiti test nepropustivosti.
PVC DN50 m' 3.50 10.00 35.00 €
PVC DN75 m' 5.50 12.00 66.00 €
PVC DN110 m' 5.00 14.00 70.00 €
PVC DN160 m' 0.60 16.00 9.60 €
2 Slivnik
Nabavka, transport i montaza podnog slivnika u
mokrom ¢voru, sa ugradenim vodenim zatvaracem i
poklopcem od nerdajuceg celika, sa perforacijama
za slivanje vode precnika prema projektu. Prikljuc¢ak
izvesti pazljivo i sigurno. Obracun po komadu.
HL 310 Npr - DN50 kom 2.00 55.00 110.00 €
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI (€) 290.60 €
[l |OSTALI RADOVI
1 Ispitivanje i ispiranje
U dogovoru sa nadzorom izvrsiti ispitivanje
cjelokupne mreze ili dio po dio. Otvore zadihtovati,
osim visinski najvisih i mrezu napuniti vodom. Pod
zadatim pritiskom mrezu drzati najmanje tri casa.
Izvrsiti pregled i sva mjesta koja cure obiljeziti.
Ispusti vodu i eventualne kvarove otkloniti. Ponoviti
ispitivanje. Ispitivanje se vrsi uz obavezno prisustvo
nadzornog organa i ovlas¢enog lica i o tome je
potrebno saciniti poseban zapisnik. Obracun po m.
m 14.60 0.50 730 €
UKUPNO OSTALI RADOVI (€) 7.30 €
UKUPNO INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE (€) 297.90 €
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D: SANITARNI ELEMENTI | GALANTERIJA

Red.

br.

Opis opreme, materijala i radova

jed.mj.

kolic¢ina

Jed. cijena

Cijena [€]

INSTALACIONI RADOVI

Umivaonik

Nabavka, transport i ugradnja umivaonika domaceg
ili stranog proizvodjaca od sanitarne keramike |
klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv
i Cep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik
nabaviti odgovarajuca brinoks crijeva i sve prateée
elemente, koji su neophodni za povezivanje na
mrezu i sanitarnu galanteriju. Obra¢un po komadu.

Umivaonik sa elementima za montazu

kom

95.00

190.00 €

Slavina (prizvoda¢ GROHE)

kom

85.00

170.00 €

Ogledalo sa etazerom

kom

55.00

110.00 €

Drzac peskira

kom

25.00

50.00 €

Posuda za tecni sapun

kom

NN NN

25.00

50.00 €

WC solja

Nabavka, transport i ugradnja WC solje od sanitarne
keramike | klase zajedno sa ugradnim vodokotlicem,
sa horizontalnim izlivom, poklopnom daskom sa
okvirom od kvalitetne plastike, sa drzacem kutije za
papir i rolo papir i stalkom za WC cetku. WC $olja se
montira na celi¢nu konstrukciju.

Grohe instalacioni element za WC Solju

kom

145.00

290.00 €

Wc Solja u kopletu sa daskom i tipkom

kom

145.00

290.00 €

Set wc Cetke

kom

25.00

50.00 €

Drzac toalet papira

kom

NN NN

25.00

50.00 €

Tus kabina

Nabavkatransport i montaza tus paravana sa
pratecom opremom. Obracun po komadu.

Tus$ paravan

kom

350.00

700.00 €

Linijska kupatilska resetka

Nabavka,transport i ugradnja linijskih resetki
proizvodaca ALCAPLAST Ceska. U cijenu uracunat

potreban rad i materijal. Obrac¢un po kom.

ResSetka ALCA APZ 10 550mm

kom

135.00

270.00 €

Grohe ugradni mjesac

kom

145.00

290.00 €

Zavrsni elementi (maska mijesaca, izlivno koljeno,
tus rucica i tus ruza)

kom

155.00

310.00 €
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5 Bojler

Nabavka, transport i montaza bojlera. Bojler
snabdijeven sigurnosnim - povratnim ventilom za
slucaj pritiska veceg od dozvoljenog niklovanom
bojlerskom cijevi i svom pripadajucom armaturom
za spoj vodovoda-bojler.

Bojler Ariston Velis 50 lit. kom 390 780.00 €
6 EK ventil
Nabavka,transport i montaza EK ventila za
prikljucenje sudopera/umivaonika. Obracun po
komadu.
kom 10.00 40.00 €
UKUPNO SANITARNI ELEMENTII GALANTERIJA (€) 3,640.00 €

A |INSTALACLUE VODE 467.70 €
B INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACLJE 297.90 €
D |SANITARNI ELEMENTI | GALANTERIJA 3,640.00 €
UKUPNO bez PDVa: 4,405.60 €

UKUPNO bez PDVa: 4,405.60 €

PDV: 925.18 €

UKUPNO sa PDVom: 5,330.78 €
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*= prilog5.

Osnova prizemlja (postojece stanje instalacija kanalizacije), R 1:50
Osnova prizemlja (postojece stanje instalacija vode), R 1:50
Osnova prizemlja (planirano stanje instalacija kanalizacije), R 1:50
Osnova prizemlja (planirano stanje instalacija vode), R 1:50

Aksonometrijska Sema instalacija vode, R 1:25
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