
 

OBRAZAC 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

elektronski potpis projektanta 

 

 

 

elektronski potpis revidenta 

INVESTITOR                                                                                          Opština Plužine 

 

OBJEKAT                                                                        Adaptacija enterijera teretane  

 

 LOKACIJA                                                                                             Plužine, Crna Gora  

 

 

 

 

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE                                                     GRAĐEVINSKI PROJEKAT 

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJA 

                                     

PROJEKTANT                                                      „AQUA ENGINEERING“ d.o.o. Podgorica 

                                                                                   Broj licence UPI 107/7-3080/2 

 

ODGOVORNO LICE                                                              Obren Bakrač, Spec. Sci. građ. 

ODGOVORNI INŽENJER                                                Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ 

                                            Broj licence UPI 107/7-1482/2 

 

 
SARADNICI NA PROJEKTU                                                 Obren Bakrač, Spec. Sci. građ. 

                                                                                     Jelena Roćenović, Spec. Sci. građ. 
 

 

1



 

 

OPŠTA DOKUMENTACIJA 
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 Tehnički opis objekta 

 Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova 
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NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 Predmjer radova sa predračunom 

 

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

 prilog 1.          Osnova prizemlja (postojeće stanje instalacija kanalizacije),  R 1:50 

 prilog 2.          Osnova prizemlja (postojeće stanje instalacija vode),  R 1:50 

 prilog 3.          Osnova prizemlja (planirano stanje instalacija kanalizacije),  R 1:50 

 prilog 4.          Osnova prizemlja (planirano stanje instalacija vode),  R 1:50 

 prilog 5.          Aksonometrijska šema instalacija vode,  R 1:25 
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Napomena: Opšta dokumentacija za sve faze Glavnog projekta priložena je u knjizi 0. 
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Napomena: Projektni zadatak za sve faze Glavnog projekta priložen je u knjizi 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROJEKTNI ZADATAK
 

4



 

 

 Tehnički opis objekta 

 Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova 

 Rekapitulacija predmjera i predračuna radova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
 

5



 

TEHNIČKI OPIS OBJEKTA 

 

INVESTITOR:               OPŠTINA PLUŽINE 

 

OBJEKAT:    ADAPTACIJA ENTERIJERA TERETANE  

                                                           

PROJEKAT:                INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

 
 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 
 

Poslovni objekat koji je predmet adaptacije nalazi se u prizemlju stambeno-poslovnog objekta 

A1. Postojeći poslovni prostor se nalazi u sivoj fazi gradnje. 

 

PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE 
 

Kao osnova za izradu projekta korištena je sledeća dokumentacija: 

 arhitektonske – gradjevinske podloge 

 projektni zadatak 

 

A  VODOVOD 
 

Ispred objekta nalazi se vodomjerno okno u kom su smještena dva obračunska vodomjera. 

Jedan obračunski vodomjer prečnika D65mm za kontrolu utroška vode stambenog dijela 

objekta, kao i obrečunki vodomjer D20mm, za kontrolu utroška vode poslovnog prostora. Od  

Priključenje projektovanih instalacija vode predvidjeno je dovodnu cijev. 

 

Razvodna mreža za sanitarne elemente, koja se polaže u podovima i u zidovima, će se izvesti 

od polipropilenskih cijevi PPR i fazonskih komada za 20 bara koji se spajaju varenjem 

(isporučivanje materijala sa propisnim atestima po projektu). Prečnici cijevi, koji su određeni 

hidrauličkim proračunom, dati su u grafičkim prilozima kao spoljašnji prečnici. U tabeli su 

prikazani spoljašnji prečnici PPR cijevi i njima odgovarajući unutrašnji prečnici: 

 

Spoljašnji prečnik Unutrašnji prečnik 

DN20 1/2'' 

DN25 3/4'' 

DN 32 1'' 
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Na ograncima za sanitarne blokove i neka točeća mjesta predviđeni su propusni ventili, sa 

niklovanim čepom i rozetnom, za sanitarnu hladnu vodu . Ventile ugraditi na vidljivim i lako 

dostupnim mjestima, kao što je predloženo u grafičkim prilozima. Snabdjevanje toplom vodom 

obezbijeđeno je preko električnih bojlera u kupatilima, zapremine 50l.  

Unutrašnja vodovodna mreža će se postaviti djelimično u zidu, u posebnim šlicevima, sa 

potrebnom izolacijom, iznad čega dolaze pločice ili malter, djelimično u podu uz isto propisano 

termičko obezbjeđenje. Na mjestima preklapanja trase vodovodnih i kanalizacionih cijevi, 

vodovodne cijevi se postavljaju iznad kanalizacionih. 

 

Ispitivanje unutrašnje vodovodne mreže izvršiće se prema pravilnicima za tu vrstu radova. 

Mreža će se staviti pod pritisak min 12 bara i  posmatraće se odstupanje, odnosno pad pritiska, 

nakon 24 časa. Svako odstupanje veće od 10 %  znači da mreža nije pravilno montirana. 

Ispitivanje se  vrši prije nego što se montiraju sanitarni uređaji. Poslije montiranja sanitarnih 

uređaja izvršiće se ispiranje, a zatim dezinfekcija mreže i ponovno ispiranje. Odgovarajuća 

ovlašćena ustanova treba da Investitoru dostavi atest o kvalitetu vode koja će se koristiti u 

objektu nakon svih opisanih postupaka. Za sva ispitivanja, na pritisak, dezinfekciju i ispiranje 

Izvođač i Nadzorni organ su dužni da sastave zapisnike. 

 

B FEKALNA KANALIZACIJA 
 

Instalacije fekalne kanalizacije izvedene su plafonom suterena do revizionog okna. Razvod 

plafonom suterena je izveden od PVC cijevi prečnika D160mm 
 

ODVOD FEKALNE VODE IZ MOKRIH CVOROVA U OBJEKTU 
 

Upotrijebljene vode iz kupatila sakupljene su horizontalnim razvodima plafonom suterena, i 

povezane na postojeće odvod.  

 

Tehnička rješenja vođenja instalacija kroz objekat usaglašena su sa arhitektonsko-građevinskim 

projektom. Prilikom rješavanja horizontalne kanalizacione mreže vodilo se računa da se daje 

optimalno rješenje, sa što je moguće kraćim razvodima, da se pri tom obezbijedi efikasno 

odvođenje otpadnih voda do priključenja. Sve cijevi u objektu treba da budu ugrađene sa 

nagibom od 1.5%.  
 

Horizontalni unutrašnji kanalizacioni razvod je od PVC kanalizacionih cijevi profila od D50 do 

D110mm, položen je u podu, plafonom ili u zidu. Cijevi u mokrim čvorovima projektovane su 

od PVC cijevi. 
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C SANITARNI ELEMENTI I GALANTERIJA 

Izbor sanitarne opreme i galanterije izvršiće se po prijedlogu Projektanta arhitekture i 

Investitora. 

 

ZAKONSKA REGULATIVA 
 

 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 

od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018) 

 Zakon o geološkim istraživanjima; 

 Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda; 

 Zakon o zaštiti na radu (Sl.list RCG,br. 79/04, 26/10 i 73/10 

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (Sl.list CG, br.04/10 

 Pravilnik   o nacinu izrade,   razmjeri i   bližoj sadrzini   tehnicke dokumentacije za 

građenje objekta ("Službeni list   CG", br. 044/18 od 06.07.2018.) 

 Ostala relevantna legislativa. 

 

  Odgovorni inženjer 
 

________________________________ 

                                                                                                    Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.               
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA 

 

Za obezbeđenje dobre izrade instalacije prema projektu, njenog besprekornog funkcionisanja 

i dobrog održavanja, izvođač se mora držati tehničkih uslova koji se prilažu kao obavezni 

sastavni dio projektne dokumentacije. Ovim uslovima se reguliše materija koja nije precizirsana 

samim projektom, JUS, EN standardom, GN normama niti drugim propisima. 

  

1. PREDHODNE MJERE 

Izvođač je dužan da se u svemu pridržava odobrenog projekta. On je dužan da prije početka 

rada uporedi projekat instalacije sa stvarnim stanjem na gradilištu i s nadzornim organom 

otkloni eventualne nejasnoće.Prije svake  eventualne izmjene izvođač je dužan da 

blagovremeno izvijesti nadzornog organa, te o istom izvrši konsultaciju sa projektantom. 

Izvođač radova za predmetne instalacije dužan je da u toku izgradnje korektno sarađuje sa 

ostalim izvođačima na objektu u skladu sa ugovorenom dinamikom. 

 

2. POSTAVLJANJE VODOVA 

Pri izradi kanalizacione mreže potrebno je prvo izvesti priključak na ulični kanal, zatim temeljna 

mreža, a na kraju vertikalni vodovi sa granama. 

Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se u padu ka najnižem ispustnom mjestu. 

Promjena pravca cijevi će se izvoditi lukovima a ne koljenima. Kroz zidove cijevi se ne smiju 

voditi koso nego upravno na površinu zida. 

 

3. CIJEVI  U  KONSTRUKCIJAMA 

Čvrsto uziđivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za prolaz cijevi kroz 

konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i konstrukcija ispunjen 

plastičnim materijalom,da bi se spriječilo oštećenje cijevi. Vodovodne cijevi će se pri prolazu 

kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom cijevi, čiji je prečnik za 40mm veći od spoljneg 

prečnika vodovodne cijevi, a međuprostor će se ispuniti stalno elastičnim kitom. 

Kanalizacione cijevi pri prolazu kroz zidove ne smiju se čvrsto ugraditi već prostor između iste 

i zida ispuniti trajno elastičnim kitom. 

Eventualna nepredviđena dubljenja, proboji, šlicanja u zidovima i drugim konstrukcijama može 

se vršiti samo po prethodnoj dozvoli nadzornog organa. 

 

4. ZAŠTITA CIJEVI 

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka, ventilacijskih kanala,kroz kanalska 

okna, odnosno nigdje gdje mogu biti izložene zagađivanju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji. 

Na mjestima gdje su izložene zamrzavanju cijevi se moraju toplotno izolovati. Izolacija se mora 

izvesti brižljivo a vodovi se ne smiju zatvarati, zatrpavati prije nego što ih pregleda nadzorni 

organ. Isto važi i za zvučnu izolaciju. 
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U toku izvođenja radova na predmetnim instalacijama pri obustavi rada moraju se cijevi na 

pogodan način privremeno začepiti, da se nebi zagadile, ispunile materijalom ili oštetile. 

 

5. SPOJEVI 

Spajanje cijevi,odnosno armatura mora se izvesti stručno i pažljivo po propisanim normama i 

standardima za ovu poziciju rada. Pri spajanju unutrašnji prečnik cijevi ne smije biti sužen 

okrajcima, djelovima armature, kudeljom ili na drugi način, niti deformisan savijanjem cijevi. 

Cijevi od plastike spajaju se lijepljenjem ili gumenim prstenovima.Spajanje cijevi kroz prodore 

zidova i u drugim konstrukcijama moraju se izbjegavati. 

 

6. PRIČVRŠĆENJE CIJEVI 

Vodovi se mogu pričvrstiti na zidove i stropove obujmicama, odnosno vješaljkama, na 

razmacima zavisnim od prečnika i vrste cijevi. Olovne i plastične cijevi u toplim prostorima treba 

da budu po cijeloj dužini na čvrstoj podlozi. 

 

7. ARMATURE 

Ugrađivanje prethodno pregledanih armatura ima se izvesti precizno, vodeći računa o dobrom 

i lakom rukovanju i o estetskom izgledu. 

Ispusnice, mješaljke i druge armature kojima se rukuje imaju se pričvrstiti na zidove pomoću 

zidnih pločica na uglavcima. 

 

8. SANITARNI UREĐAJI 

Ugrađivanje sanitarnih uređaja mora se izvesti uredno, čisto i precizno, vodeći računa o dobroj 

funkcionalnosti i estetskom izgledu cjeline. Isti se pričvršćuju pomoću plastičnih ili metalnih 

uglavaka. Konzolno montirani uređaji treba da izdrže opterećenje od 981N na najnepovoljnijem 

mjestu. 

Visine postavljanja sanitarnih uređaja, ako u opisu radova nije drugačije navedeno, mjerene od 

gotovog poda su: 

 

 Umivaonik,prednja ivica  ------------------------------------------ 80cm 

 Polica-Etažer  -------------------------------------------------------- 125cm 

 Ogledalo, do sredine ------------------------------------------------ 155cm 

 Držač peškira --------------------------------------------------------- 75cm 

 Zidna slavina  --------------------------------------------------------- 110cm 

 Vodokotlić visokomontažni,dno ------------------------------------ 200cm 

 Držač toalet papira ---------------------------------------------------- 80cm 

 Wc šolja zidna,prednji rub ------------------------------------------- 65cm 
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9. ISPITIVANJE INSTALACIJA 

Vodovodna cijevna mreža ako propisima nije drugačije određeno stavlja se pod probni pritisak 

najmanje dvaput veći od radnog za vrijeme od 30 minuta. 

Postupak za ispitivanje je sledeći: 

Svi otvori na cijevnoj mreži se zatvore čepovima,pa se na istoj montira druk pumpa i 

manometar. Nakon punjenja mreže kao i propratnog ispuštanja zraka druk pumpom se sabija 

voda do propisanog probnog pritiska. U slučaju da kazaljka na manometru opada, potrebno je 

da se vizuelno pregleda cjelokupna mreža, te da se pronađe kvar. Često vizuelnim putem je 

teško otkriti mjesto kvara koje se manifestuje znojenjem i orošavanjem cijevi pa se pristupa 

raznim metodama među kojima je i opipavanje rukama. Nakon otklanjanja kvarova ,pristupa 

se ponovnom ispitivanju sve dotle dok se ne utvrdi ispravnost. Kada se utvrdi ispravnost 

pristupa se ispuštanju vode iz mreže. 

Prije upotrebe potrebno je izvršiti bakteriološku analizu vode da bi se utvrdila ispravnost iste. 

U slučaju da se analizom dobije negativan rezultat pristupa se dezinfekciji hlorom-hlorisanje 

koje vrši ovlašćena organizacija. U konkretnom slučaju dozu hlora propisuje ovlašćeni 

prestavnik sanitarne službe koji je u cjelini odgovoran za postupak dezinfekcije, eventualne 

posledice samog postupka te i za bezbjednost radnika koji vrše dezifekciju. Nakon izvršenog 

postupka hlorisanja pristupa se ispiranju čistom pijaćom vodom sve dotle dok se ne dobije 

čista pijaća voda sa tolerantnom koncetracijom hlora. 

O izvršenom hlorisanju mora se voditi zapisnik koji ovjerava lice pod čijom kontrolom je 

izvršena dezinfekcija cjevovoda. 

Ispitivanje kanalizacione mreže u cjelini ili parcijalno vrši se na sledeći način: 

Ispitivanje kanalizacije se vrši pod pritiskom od najmanje 0.3 bara. Ispitivanje donje odvodne 

mreže treba izvršiti prije nego se rovovi zatrpavaju. Ispitivanje se svodi na kontrolu 

projektovanog nagiba kanala i hermetičnost spoja cijevi.Nagib se kontroliše nivelirom ili 

ravnjačom i libelom. Da bi ispitali hermetičnost spoja cijevi potrebno je sistem napuniti vodom 

tako što se prethodno začepi kanal na najnižem dijelu. U slučaju da neki spoj propušta 

vodu,mora se izvršiti ponovno zaptivanje, te zatim ispitivanje ponoviti. Tek nakon toga pristupa 

se zatrpavanju rova. 

Ispitivanje instalacija se vrši uz prisustvo nadzornog organa, i izvođača o čemu se vodi 

zapisnik.Ispitivanje se vrši o trošku izvođača. 

.  

 

 

 

 

 

11



 

 

 

 

 

 

PRILOG O ZAŠTITI NA RADU 
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1. Opšte obaveze 

 

 Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na 

gradilištu. 

 Proizvođač oruđa na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan 

rad i da potvrdu na oruđu da su na istom primenjene propisane mjere i normativi zaštite na 

radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na radu. 

 Izvođač radova je obavezan da pre radova na 8 (osam) dana obavijesti nadležni organ 

inspekcije rada o početku rada. 

 Izvođač radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Pravilnik o 

zaštiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad 

itd.). 

 Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da 

upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi 

proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad. 

 Izvođač radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukoliko takva 

radna mjesta postoje. 

 Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja, uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe za rad i 

uređaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se vidjeti 

da buka na radnim mjestima neće prelaziti dopuštene vrijednosti. 

 

1.1. Posebne mjere zaštite na radu 

 

Bezbednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postiže se obezbeđenjem 

rovova razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilišta. U toku radova na cjevovodima ne koriste 

se materije koji se mogu smatrati štetnim i opasnim.  

Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako to 

čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz 

postupno osiguravanje bočnih strana iskopa. 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg 

trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 

200 cm i sa uglom od 600. 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju 

bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 

Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini 

preko 100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala 

posle izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 
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Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje bočnih strana 

rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni 

shodno važećim tehničkim propisima odnosno jugoslovenskim standardima. 

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u 

kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da 

ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih elemenata 

oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spriječi osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama 

tla. 

Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm 

iznad ivice iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. 

Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrijebljavati 

međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smijeju opterećivati 

količinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre 

početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. Ako 

bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 

Sredstva za spajanje i učvršćivanje djelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, 

žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima. 

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno 

postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbjeđenje mjera 

zaštite na radu i mjera za obezbeđenje susednog objekta. 

Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu 

zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa 

smijeju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere 

protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima na 

kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim 

cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj dužini, 

obezbijediti od obrušavanja razupiranjem. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 

 

U cilju sprovođenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvođenja radova 

predviđenih projektom, izvođač mora u potpunosti poštovati: 

•Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, br. 064/17 od 

06.10.2017. i 044/18 od 06.07.2018.) 

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvođač mora upoznati svoje 

podizvođače sa svim odredbama ovog Programa, opštim i posebnim uslovima troškova, te 

svim tehničkim detaljima sadržanim u glavnom projektu. 

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova 

i opreme, koja ima tehničko dopuštenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji 

objekata, sertifikat ili izjavu o usaglašenosti, te odgovaraju navedenim tehničkim propisima i 

normama. 

Ispitivanja će se vršiti za elemente objekta, koji su važni za postizanje bitnih karakteristika, kada 

je to posebnim propisima propisano. 

 

OPŠTI USLOVI 

Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su: 

- svi priloženi crteži 

- tehnički opis 

- opšti i i tehnički uslovi 

 

Ovi tehnički uslovi su dopuna i objašnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su dio 

projekta, pa prema tome obvezni za izvođača. 

Instalacija se mora izvesti prema grafičkim prilozima, tehničkom opisu, te važećim propisima i 

tehničkim pravilima struke. Pojekat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom o planiranju 

prostora i izgradnji objekata. 

Ugovor za izvođenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cijenama ponude izvođač je 

dužan ponuditi izvođenje kompletne instalacije, a prema opisu predmjera radova, crtežima, 

tehničkom opisu i ovim uslovima. 

U cijene ponude treba uračunati sav rad i materijal za izvođenje instalacija kao i potrebna 

ispitivanja. 

Izvođač je dužan po završetku montaže dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene 

instalacije za potrebe održavanja objekta, ukoliko u toku izvođenja dođe do izmjena u odnosu 

na projektovano rješenje. 

Prije početka radova i nabavke svih materijala, izvođač je dužan izvršiti pregled lokacije i 

projekta i da za eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora. Ukoliko 

izvođač kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekat 

funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno upozoriti stručni nadzor. Ukoliko stručni 
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nadzor ocijeni da su primjedbe izvođača opravdane, naložiće investitoru da izvrši izmjenu 

glavnog projekta i njegovu reviziju i obavijesti nadležni inspekcijski organ. 

Mijenjanje projekta od strane izvodača bez pismenog odobrenja nadzora i investitora nije 

dozvoljeno. Preporučuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje projektanta, jer u 

slučaju da investitor s izvođačem izvrši izmjenu projekta, projektant se neće smatrati 

odgovornim za pravilno funkcionisanje izvedene instalacije. 

Izvođač je dužan tokom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak 

radova i svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U građevinskom dnevniku upisuje nadzorni 

inženjer sve primjedbe na izvođenje instalacija, te sve eventualne promjene u projektu. 

Po završetku montaže vodovodne instalacije potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije pod 

pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu treba izvršiti 

uz prisustvo nadzornog inženjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po uspješno 

završenom ispitivanju može se prići zatvaranju kanala. 

Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uslovi to dozvoljavaju izvršiti 

ponovno ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvršiti dezinfekciju instalacije vodovoda. 

Izvođač za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok počinje teći od dana konačnog izvještaja 

stručnog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. 

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u najkraćem 

vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog 

materijala ili  je uzrokovan  nesolidnom montažom. Od  garancije su isključeni dijelovi podložni 

normalnom trošenju u pogonu kao brtvila i slično. Ukoliko se izvođač ne odazove pozivu i ne 

otkloni nedostatke u određenom roku, investitor može dati otkloniti nedostatke na teret 

izvođača. 

Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača garancije. 

Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se automatski 

prekida. 

Prije narudžbe materijala kod dobavljača, te isporuke materijala na građevinu, izvođač radova 

je dužan izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u ponudi i prikaza u crtežima te potrebnu 

kontrolu i mjerenje izvedenog stanja građevine u odnosu na projektovano stanje. 

 

TEHNIČKI USLOVI 

Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati 

se s postojećim stanjem, te zatražiti sva objašnjenja, ukoliko su potrebna, od projektanta i 

investitora. 

U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim projektom 

moraju sadržati sve nabavke materijala s tačno određenim tipovima i vrstom opreme i sl., kao 

i sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu te ugradnju do finalnog proizvoda i to tako da 

su od strane ponuđača provjerene sve količine i prema potrebi korigovane. 
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Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uslova iz ovog projekta, važećih propisa i normi za 

izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije. 

Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez odobrenja 

projektanta i ovlašćenog predstavnika investitora. 

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja i 

kanalizacije u pogledu kvaliteta i tehničkom rješenju, mora odgovarati tačno postojećim 

propisima za ovu struku, kao i opisu u predmjeru te uslovima nadležnih komunalnih poduzeća. 

Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuće ateste prema važećim standardima. Ako 

izvođač radova upotrijebi materijal koji ne odgovara po kvalitetu traženim tehničkim 

normativima i standardima, na zahtjev nadzornog inženjera mora se ukloniti. 

Svi radovi moraju se izvesti tačno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta i 

nadzornog inženjera. Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena. 

S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projekat pregledan i potvrđen 

od nadležnih organa i nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacija. 

Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog 

predmjerom i tehničkim opisom. 

Potrebna termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na pritisak 

mora se izvesti po završnoj montaži cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog ispitivanja instalacija 

nigdje ne propusti smatra se ispravnom. 

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost. 

Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer. 

Instalacije trebaju biti provjerene: 

- rade li bez šumova i udaraca 

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

- da li je cirkulacija tople vode ispravna 

- rade li ventili i regulacione sklopke ispravno i mogu li se lako podešavati 

- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice) 

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o 

funkcionisanju i rukovanju 

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim usjecima 

može se izvršiti tek nakon što je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak 

radova. 

Po završetku radova, a prije početka korišćenja građevine potrebno je izvršiti dezinfekciju 

vodovodne instalacije. 

Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja odmah 

nakon montaže. 
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ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRŠITI I CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI  

Ispitana i završena instalacija mora funkcionisati na taj način koji osigurava ispunjavanje bitnih 

zahtjeva koji se postavljaju na građevinu posebno: 

- ne bude prijenosnik niti izvor požara; 

- ne narušava higijenu i zdravlje ljudi; 

- nije izvor ili prijenosnik buke; 

- ne utiče na zdravlje ljudi, te ne zagađuje svekoliku radnu i drugu okolinu; 

- ne narušava sigurnost zgrade i korisnika. 

Za ispunjavanje očekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene: 

- rade li bez šumova i udaraca 

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

- da li je cirkulacija tople vode ispravna 

- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podešavati 

- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice) 

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o 

funkcionisanju i rukovanju 

 

O izvršenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priložiti certifikate, protokole 

ispitivanja i postignute rezultate i to: 

- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije 

- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak 

- Certifikat o izvršenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreže 

- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode za piće 

- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske mreže 

- Certifikati ugrađene opreme, postrojenja i materijala 

- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja 

 

MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

Kontrolu uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji, regulatori pritiska, filteri i slično vrši se više 

puta u godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati 

i servisirati prema posebnim tehničkim uputstvima koje su date uz navedene uređaje. 

Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlašćene od strane odgovorne osobe. 
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UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 

 

Tokom izvođenja građevinskih radova doćiće do stvaranja velike količine manje i više opasnog 

građevisnkog otpada. 

Prilikom iskopa terena radi izvođenja radova na ukopanoj etaži nastaće velika količina 

zemljanog materijala koji sam po sebi nije štetan za životnu okolinu, međutim, obzirom na 

urbanu lokaciju gradilišta, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka 

parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj zemljani materijal može biti 

upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaže prilikom iskopa da svojom strukturom 

zadovoljava željeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je izvođača 

radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi transport ovog materijala na deponiju 

zemljanog materijala, unapred određenu za ovu namenu od ovlašćenog organa. 

Prilikom izvođenja zanatskih radova doćiće do nastajanja velike količine građevinskog otpada 

koji je produkt ukrajanja, sečenja, uklapanja, pakovanja različitih proizvoda i alata. Ukoliko su 

ovi proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba ima naći privremeno skladište 

na samom gradilištu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati po 

hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja građevinskog 

materijala, građevinsko drvo upotrebljeno kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i 

odsecanjem armature i drugih građevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba 

reciklirati, odnosno dati na preradu i topljenje i ukoliko dođe do novčane nadoknade, taj novac 

treba upotrebiti za troškove uklanjanja ostalog otpada. 

Druge vrste građevinskog otpada koje su nastale na gradilištu, a nisu bezbedne po čovekovu 

okolinu, moraju se obrađivati sa posebnom pažnjom. Viškovi i delovi hidroizolacije, eventualni 

azbestni otpad nastao rušenjem ili pronalaženjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi, 

maziva, eventualni herbicidi, sredstva za čišćenje, i druge opasne hemikalije, odmah po 

pronalaženju, odnosno po završetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja 

bez mogućnosti curenja i predati na trajnu preradu i uništenje u najkraćem roku, preduzeću 

ovlašćenom za ovakve radove od strane nadležnog organa. Po svaku cenu se mora sprečiti 

izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, bujčanih kanala, kanalizacionih kolektora ili 

morskih recipijenata. 

Prilikom izvođenja radova javlja se upotreba velike količine vode koja se kasnije mora ispustiti 

u kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda korišćena za ispiranje i vlaženje materijala ona 

sa sobom može nositi rastvoreni mineralni sadržaj bezopasan po okolinu I može se bez 

prethodne prerade ispustiti. Međutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima, 

cementnim mlekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, pre ispuštanja mora biti 

tretirana (filtrirana) do kvaliteta koji je bezbedan za ispuštanje u kanalizacione odvode. 
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REKAPITULACIJA TROŠKOVA 

A INSTALACIJE VODE   467.70 € 

B INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE   297.90 € 

C SANITARNI ELEMENTI I GALANTERIJA   3,640.00 € 

     

UKUPNO bez PDVa:         4,405.60 € 

PDV:     925.18 € 

UKUPNO sa PDVom:     5,330.78 € 
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 Predmjer radova sa predračunom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
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I INSTALATERSKI RADOVI

1 PPR cijevi

Nabavka, transport i ugradnja polipropilenskih cijevi

za radni pritisak od 20 bara i fazonskih komada

prema važećem standardu, za radni pritisak od 20

bara. Horizontalne razvode u mokrim čvorovima

izvesti od polipropilenskih cijevi projektovanog

prečnika. Vertikale pričvrstiti čeličnim obujmicama.

Između cijevi i obujmica postaviti podmetače od

gume ili plastike. DN je spoljašnji prečnik cijevi.

Obračun po m'.

PPR PN 20 DN20 m' 25.00 10.00 250.00 €

PPR PN 20 DN25 m' 4.50 12.00 54.00 €

2 PPR ventili

Nabavka, transport i montaža običnih propusnih 

ventila sa potrebnim fitingom, spojnim materijalom, 

rozetnom i  kapom od inoksa.

ventil 3/4" kom 2.00 16.00 32.00 €

ventil 1/2" kom 2.00 14.00 28.00 €

3 Izolacija cijevi

Oblaganje cjevovoda tople i hladne vode i  

termoizolacijom d=4mm. Na mjestu ventila 

prekinuti izolaciju. Obračunava se po metru dužnom 

postavljene izolacije prema prečnicima cevi.

PPR DN20 m 25.00 1.50 37.50 €

PPR DN25 m 4.50 1.60 7.20 €

408.70 €

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA - UNUTRAŠNJE INSTALACIJE OBJEKTA

Adaptacija enterijera teretane

Cijena [€]Opis opreme, materijala i radova

A: INSTALACIJE VODE

Red.

br.
jed.mj. količina

UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI (€)

Jed. cijena
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II OSTALI RADOVI

1 Dezinfekcija i ispiranje

Posle završene montaže vodovodne mreže i

ispitane vodonepropustljivosti, izvođač podnosi

zahtev ovlašćenoj organizaciji da izvrši dezinfekciju

vodovodne mreže hlornim rastvorom kako bi ista

bila ispravna za piće. Ista organizacija izdaje potvrdu

o izvršenoj dezinfekciji. Analizu hemijske i

mikrobiološke ispravnosti vode uraditi u ovlašćenoj

laboratoriji. Voda mora da odgovara Pravilniku o

higijenskoj ispravnosti vode za piće. Obračun po m.

m 29.50 1.00 29.50 €

2 Ispitivanje na pritisak

Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći

za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara.

Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna

mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu

pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh

i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod

pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak opadne,

pronaći mjesto kvara, otkloniti i ponovo staviti

instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz

obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog

lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun po

m'
m 29.50 1.00 29.50 €

59.00 €

467.70 €UKUPNO INSTALACIJE VODE (€)

UKUPNO OSTALI RADOVI (€)
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I INSTALATERSKI RADOVI

1 PPR cijevi i fazonski komadi

Nabavka, transport, raznosenje i ugradnja

niskošumnih PVC kanalizacionih cijevi za

unutrasnju kanalizaciju. Cijevi su predvidjene za sav

horizontalni i vertikalni razvod unutrasnje mreže

kanalizacije, u projektovanom padu. Spajanje cijevi i

fazonskih komada izvršiće se natičnim naglavkom i

gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon

polaganja cijevi izvrsiti test nepropustivosti. 

PVC DN50 m' 3.50 10.00 35.00 €

PVC DN75 m' 5.50 12.00 66.00 €

PVC DN110 m' 5.00 14.00 70.00 €

PVC DN160 m' 0.60 16.00 9.60 €

2 Slivnik

Nabavka, transport i montaža podnog slivnika u

mokrom čvoru, sa ugrađenim vodenim zatvaračem i

poklopcem od nerđajućeg čelika, sa perforacijama

za slivanje vode prečnika prema projektu. Priključak

izvesti pažljivo i sigurno. Obračun po komadu.

HL 310 Npr - DN50 kom 2.00 55.00 110.00 €

290.60 €

II OSTALI RADOVI

1 Ispitivanje i ispiranje

U dogovoru sa nadzorom izvršiti ispitivanje 

cjelokupne mreže ili dio po dio. Otvore zadihtovati, 

osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod 

zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. 

Izvršiti pregled i sva mjesta koja cure obilježiti. 

Ispusti vodu i eventualne kvarove otkloniti. Ponoviti 

ispitivanje. Ispitivanje se vrši uz obavezno prisustvo 

nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome je 

potrebno sačiniti poseban zapisnik. Obračun po m.

m 14.60 0.50 7.30 €

UKUPNO OSTALI RADOVI (€) 7.30 €

297.90 €

B: INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE

Jed. cijena Cijena [€]

UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI (€)

UKUPNO INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE (€)

jed.mj. količinaOpis opreme, materijala i radova
Red.

br.
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I  INSTALACIONI RADOVI

1 Umivaonik

Nabavka, transport i ugradnja umivaonika domaćeg 

ili stranog proizvodjača od sanitarne keramike I 

klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv 

i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik 

nabaviti odgovarajuća brinoks crijeva i sve prateće 

elemente,  koji su neophodni za povezivanje na 

mrežu i sanitarnu galanteriju. Obračun po komadu.

Umivaonik sa elementima za montažu kom 2 95.00 190.00 €

Slavina (prizvođač GROHE) kom 2 85.00 170.00 €

Ogledalo sa etažerom kom 2 55.00 110.00 €

Držač peškira kom 2 25.00 50.00 €

Posuda za tečni sapun kom 2 25.00 50.00 €

2 WC šolja

Nabavka, transport i ugradnja WC šolje od sanitarne 

keramike I klase zajedno sa ugradnim vodokotlićem, 

sa horizontalnim izlivom, poklopnom daskom sa 

okvirom od kvalitetne plastike, sa držačem kutije za 

papir i rolo papir i stalkom za WC četku. WC šolja se 

montira na čeličnu konstrukciju.

Grohe instalacioni element za WC šolju kom 2 145.00 290.00 €

Wc šolja u kopletu sa daskom i tipkom kom 2 145.00 290.00 €

Set wc četke kom 2 25.00 50.00 €

Držač toalet papira kom 2 25.00 50.00 €

3 Tuš kabina

Nabavka,transport i montaža tuš paravana sa

pratećom opremom. Obračun po komadu. 

Tuš paravan kom 2 350.00 700.00 €

4 Linijska kupatilska rešetka

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki

proizvođača ALCAPLAST Češka. U cijenu uračunat

potreban rad i materijal. Obračun po kom.

Rešetka ALCA APZ 10 550mm kom 2 135.00 270.00 €

Grohe ugradni mješač kom 2 145.00 290.00 €

Završni elementi (maska mješača, izlivno koljeno,

tuš ručica i tuš ruža)
kom 2 155.00 310.00 €

D: SANITARNI ELEMENTI I GALANTERIJA

jed.mj. količina Jed. cijena
Red.

br.
Cijena [€]Opis opreme, materijala i radova
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5 Bojler

Nabavka, transport i montaza bojlera. Bojler

snabdijeven sigurnosnim - povratnim ventilom za

slucaj pritiska veceg od dozvoljenog niklovanom

bojlerskom cijevi i svom pripadajucom armaturom

za spoj vodovoda-bojler. 

Bojler Ariston Velis 50 lit. kom 2 390 780.00 €

6 EK ventil

Nabavka,transport i montaža EK ventila za 

priključenje sudopera/umivaonika. Obračun po 

komadu.

kom 4 10.00 40.00 €

3,640.00 €

A INSTALACIJE VODE 467.70 €

B INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE 297.90 €

D SANITARNI ELEMENTI I GALANTERIJA 3,640.00 €

4,405.60 €

4,405.60 €

925.18 €

5,330.78 €UKUPNO sa PDVom:

PDV:

UKUPNO bez PDVa:

UKUPNO bez PDVa:

UKUPNO SANITARNI ELEMENTII GALANTERIJA (€)

REKAPITULACIJA TROŠKOVA
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 prilog 1.          Osnova prizemlja (postojeće stanje instalacija kanalizacije),  R 1:50 

 prilog 2.          Osnova prizemlja (postojeće stanje instalacija vode),  R 1:50 

 prilog 3.          Osnova prizemlja (planirano stanje instalacija kanalizacije),  R 1:50 

 prilog 4.          Osnova prizemlja (planirano stanje instalacija vode),  R 1:50 

 prilog 5.          Aksonometrijska šema instalacija vode,  R 1:25 
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