FOND ZA ZBDRAVSTYENG OSIGURANUE

Broj Og’t"ﬁ%ﬂg{}g/ 1
Pedgeria, &D\ {0, 2.?_&’“. Obrazac 5

Narucilac: Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Broj: 09-9579/1
Mjesto i datum Podgorica, 20.10.2023. godine

OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI 0 NARUCIOCU

Narucilac: Fond za zdravstveno
osiguranje Crne Gore

Kontakt osoba: Milica Obradovié, dipl. pravnik

Adresa: Vaka Purovica bb Postanski broj:81 000
Grad: Podgorica Identifikacioni broj: 02010810
Telefon: 020/404-186 | Faks: 020/404-184

Elektronska adresa (e-mail): - Internet adresa (web): www.fzoc;g.me
| nabavke@rfzcg.me |

l' Il Predmet nabavke:

v radovi

[ Ill Opis predmeta jednostavne nabavke:

Zamjena bravarije (prozora) na I spratu Centrale Fonda za zdravstveno osiguranje

45000000 - Gradevinski radovi
45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada
45454000 - Radovi na rekonstruisanju

v Procijenjena vrijgdnost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uradunatog PDV-a 24793,39 €;

| VIshod postupaka jednostavne nabavke ]:e ! _ =

v’ izbor najpovoljnije ponude

. VI Razlozi za poniStenje postupka jednostavne nabavke:

LNema |

[ VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:




=

Ispravne ponude:

1.Ponuda ponudata DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGO VORNOSCU "PD

PROJEKT" PODGORICA (samostalna ponuda) je sainjena u skladu sa Zahtjevom za
dostavljanje ponuda predmetnog postupka jednostavne nabavke,

Ponudat DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSEU "PD

PROJEKT" PODGORICA je na ESJN dostavio:

- Izjava ponudada o ispunjenosti uslova utvrdenih zahtjevom i nepostojanju sukoba
interesa, potpisana od strane ovlad¢enog lica Obrazac 2

- Rok izvrenja ugovora, odnosno rok demontaZe postojece bravarije, izrada i ugradnja
ponudene bravarije: 30 dana od dana uvodenja Izvoda¢a radova u posao.

- U cijenu uradunati sav potreban materijal i opremu koji su potrebni za demontasy
postojecih i montaZu novih elemenata bravarije na I spratu objekta.

- Garantni rok: Izvodaé garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog
ugovora uroku od minimum 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova. [zvodag
garantuje za

kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 60 mjeseci (5 godina)
od dana primopredaje izvedenih radova.

- Nadin pladanja: virmanski

- Rok pla¢anja je 10 dana od dana uredno ispostavljene fakture.,

- Ponuda¢ moze, prije dostavljanja ponude, a najkasnije do 5.10.2023. godine, do 12:00h
, da izvr$i uvid u predmetnu lokaciju, kako bi ponuda bila adekvatna i detaljna.

- Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: Kontrole kvaliteta vr8ice lica koja ¢e biti ovlagéena
za pradenje i kontrolu realizacije Ugovora, od strane Narugioca.

- Izvodac je duzan da otkloni eventualne nedostatke koji mogu nastati u garantom roku .
- Mjesto izvrSenja ugovora: Zgrada Fonda za zdravstveno osiguranje, ul. Vaka Puroviéa
bb

Ponudena cijena: 21870,00 eura bez pdv-a.

Ponuda ponudata DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "PD PROJEKT"
PODGORICA je satinjena u skladu sa zahtjevom, data u skladu sa tehnitkom
specifikacijom, ponudat je prihvatio uslove odredene zahtjevom i ne sadri razloge
neispravnosti shodno €lanu 17 Pravilnika o nadinu sprovodenja jednostavnih nabavki
(“Sluzbeni list CG. 16,/23, 20/23, 36/23"), te se ocjenjuje kao ispravna.

2. Ponuda ponudata E trougao (samostalna ponuda) je satinjena u skladu sa Zahtjevom
za dostavljanje ponuda predmetnog postupka jednostavne nabavke,

Ponuda¢ E trougao je na ESJN dostavio:

- Izjava ponudaéa o ispunjenosti uslova utvrdenih zahtjevom i nepostojanju sukoba
interesa, potpisana od strane ovla$¢enog lica Obrazac 2

-RjeSenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 14-332/23-
995/2 od 24.7.2023. godine;

-RjeSenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 12-3 32/22-
6/2 0od 31.1.2022. godine;

-Izvod iz CRPS-a broj 5-0757723/002 izdato 19.7.2023. godineg;

-Potvrda In7enjerske komore broj 02-4632 od 27.12.2022, godine;

- Rok izvr§enja ugovora, odnosno rok demontaZe postojece bravarije, izrada i ugradnja
ponudene bravarije: 30 dana od dana uvodenja Izvodata radova u posao. J




- U cijenu uraCunati sav potreban materijal i opremu koji su potrebni za demontazu |
postojecih i montaZu novih elemenata bravarije na I spratu objekta.

- Garantni rok: Izvoda¢ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog
ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova.

- Nacin plaéanja: virmanski

- Rok placanja je 10 dana od dana uredno ispostavljene fakture,

- Ponudat moZe, prije dostavljanja ponude, a najkasnije do 5.10.2023. godine, do 12:00h
» da izvrsi uvid u predmetnu lokaciju, kako bi ponuda bila adekvatna i detaljna.

- Nalin sprovodenja kontrole kvaliteta: Kontrole kvaliteta vriiée licakoja e biti ovla$¢ena
za pracenje i kontrolu realizacije Ugovora, od strane Naruéioca,

- Izvodat je duZan da otkloni eventualne nedostatke koji mogu nastati u garantom roku .
- Mjesto izvrSenja ugovora: Zgrada Fonda za zdravstveno osiguranje, ul. Vaka Duroviéa
bb

Ponudena cijena: 23888,04 eura bez pdv-a,

Ponuda ponudata E trougao je satinjena u skladu sa zahtjevom, data u skladu sa
tehni¢kom specifikacijom, ponudaé je prihvatio uslove odredene zahtjevom i ne sadrsi
razloge neispravnosti shodno &lanu 17 Pravilnika o nacinu sprovodenja jednostavnih
nabavki (“SluZbeni list CG. 16/23, 20/23,36/23"), te se ocjenjuje kao ispravna.

3. Ponuda ponudaéa FIDAS DOO (samostalna ponuda) je saéinjena u skladu sa Zahtjevom
za dostavljanje ponuda predmetnog postupka jednostavne nabavke.

Ponuda¢ FIDAS DOO je na ESJN dostavio:

- Izjava ponudaéa o ispunjenosti uslova utvrdenih zahtjevom i nepostojanju sukoba
interesa, potpisana od strane ovla$c¢enog lica Obrazac 2

-RjeSenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 107/7-
597/4 0d 23.2.2023. godine;

- Rok izvrienja ugovora, odnosno rok demontage postojece bravarije, izrada i ugradnja
ponudene bravarije: 30 dana od dana uvodenja Izvodaca radova u posao.

- U cijenu uracunati sav potreban materijal i opremu koji su potrebni za demontaZu
postojecih i montaZu novih elemenata bravarije na [ spratu objekta.

- Garantni rok: Izvodat garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog
ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova.

- Nadin pla¢anja: virmanski

- Rok placanja je 10 dana od dana uredno ispostavljene fakture.

- Ponuda& moZe, prije dostavljanja ponude, a najkasnije do 5.10.2023. godine, do 12:00h
» da izvr3i uvid u predmetnu lokaciju, kako bi ponuda bila adekvatna i detaljna.

- Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: Kontrole kvaliteta vréice lica koja ée biti ovlagéena
za pracenje i kontrolu realizacije Ugovora, od strane Narugioca.

- Izvodac je duzan da otkloni eventualne nedostatke koji mogu nastati u garantom roku .
- Mjesto izvrSenja ugovora: Zgrada Fonda za zdravstveno osiguranje, ul. Vaka Duroviéa
bb

Ponudena cijena: 23430,00 eura bez pdv-a.

Ponuda ponudaca FIDAS DQO je sa¢injena u skladu sa zahtjevom, data u skladu sa
tehnitkom specifikacijom, ponudat je prihvatio uslove odredene zahtjevom i ne sadrsi
razloge neispravnosti shodno ¢lanu 17 Pravilnika o naciny sprovodenja jednostavnih
nabavki (“Sluzbeni list CG. 16/23, 20/23,36/23"), te se ocjenjuje kao ispravna,

4. Ponuda ponudaca "HIDROGRAPEVINAR "DRUSTVO 7A PROIZVODNJU:GRADE




VINARSTVO I TRGOVINU DOO NIKSIC (samostalna ponuda) je satinjena u skladu sa |
Zahtjevom za dostavljanje ponuda predmetnog postupka jednostavne nabavke.

Ponuda¢ "HIDROGRADEVINAR"DRUSTVO ZA PROIZVODN]U;GRADE

VINARSTVO I TRGOVINU DOO NIKSIC je na ES]N dostavio:

-Uvjerenje Ministarstva pravde broj 11-0702-13313/23 0d 11.8.2023. godine- za pravno
lice;

- Uvjerenje Ministarstva pravde broj 11-0702-13312/23 od 11.8.2023. godine- za
izvrSnog direktora;

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina broj 15/01-9-42/2-2023 od 4.10.2023, godine;
-RjeSenje CRPS-a od 23.6.2021. godine;

- Izjava ponudata o ispunjenosti uslova utvrdenih zahtjevom i nepaostojanju sukoba
interesa, potpisana od strane ovladéenog lica Obrazac 2

-RjeSenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 14-332/23-
852/2 od 28.6.2023. godine;

-RjeSenje Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, Direkcija za licenciranje broj UPI
107/7-2657/2 od 18.5.2018. godine;

-Potvrda poslodavcu o zaposlenima- dodatak B;

-Potvrda InZenjerske komore broj 05-1969 od 3.7.2023. godine;

-Radna knjiZica;

- Rok izvrienja ugovora, odnosno rok demontage postojece bravarije, izrada i ugradnja
ponudene bravarije: 30 dana od dana uvodenja Izvodata radova u posao.

- U cijenu urafunati sav potreban materijal { opremu koji su potrebni za demontazuy
postojecih i monta%u novih elemenata bravarije na I spratu objekta.

- Garantni rok: Izvoda¢ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog
ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova.

- Nacin placanja: virmanski

- Rok plac¢anja je 10 dana od dana uredno ispostavljene fakture.

- Ponudac moze, prije dostavljanja ponude, a najkasnije do 5.10.2023. godine, do 12:00h
, da izvrsi uvid u predmetnu lokaciju, kako bi ponuda bila adekvatna i detaljna.

- Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: Kontrole kvaliteta vr$ice lica koja ¢e biti ovlagéena
za pracenje i kontrolu realizacije Ugovora, od strane Naruéioca.

- Izvodat je duZan da otkloni eventualne nedostatke koji mogu nastati u garantom roku .
- Mjesto izvrienja ugovora: Zgrada Fonda za zdravstveno osiguranje, ul. Vaka Durovica
bb

Ponudena cijena: 19566,80 eura bez pdv-a.

Ponuda ponudata "HIDROGRAPEVINAR"DRUSTVO ZA PROIZVODNJU;GRADE
VINARSTVO I TRGOVINU DOO NIKSI¢ je sacinjena u skladu sa zahtjevom, data u skladu
sa tehnitkom specifikacijom, ponudaé je prihvatio uslove odredene zahtjevom i ne sadr
razloge neispravnosti shodno €lanu 17 Pravilnika o nadinu sprovodenja jednostavnih
nabavki (“Sluzbeni list CG. 16/23,20/23,36/23"), te se ocjenjuje kao ispravna.

Ponudal "HIDROGRADEVINAR"DRUSTVO ZA PROIZVODN]U;GRADE

VINARSTVO I TRGOVINU DOO NIKSIC je u predvidenom roku dostavio:

-Uvjerenje Ministarstva pravde broj 11-0702-16720/23 od 12.10.2023. godine- za
pravno lice, u formi originala,

-Uvjerenje Ministarstva pravde broj 11-0702-16719/23 od 12.10.2023, godine- za
izvrsnog direktora, u formi originala,

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina broj 15/01-9-171/2-2023 od 10.10.2023. godine - u
formi originala;




-RjeSenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 14-332/23-
852/2 od 28.6.2023. godine u formi ovjerene kopije,

-RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, Direkcija za licenciranje broj UPI
107/7-2657/2 od 18.5.2018. godine u formi ovjerene kopije

-Potvrda poslodavcu o zaposlenima- dodatak B u formi ovjerene kopije;

-Potvrda InZenjerske komore broj 05-1969 od 3.7.2023. godine u formi ovjerene kopije;
-Radna knjiZica u formi ovjerene kopije.

Ponudac je dostavio i:

-Rjesenje CRPS-a od 23.6.2021. godine u formi ovjerene kopije,

-Obrazac 2 u formi originala

Iz dostavljenih dokaza zakljutuje se da ponuda¢ "HIDROGRADEVINAR"DRUSTVO ZA
PROIZVODNJU;GRADPE VINARSTVO I TRGOVINU DOO NIKSIC ispunjava sve uslove
traZene Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

5. Ponuda ponudaca PROFIL IN, (samostaina ponuda sa podugovaradima -"ING" d.o.o, Jje
satinjena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda predmetnog postupka
jednostavne nabavke.

Ponudal PROFILIN je na ESjN dostavio:

- Izjava ponudaéa o ispunjenosti uslova utvrdenih zahtjevom i nepostojanju sukoba
interesa, potpisana od strane ovlasc¢enog lica Obrazac 2 - Ing d.o.o.

- Izjava ponudata o ispunjenosti uslova utvrdenih zahtjevom i nepostojanju sukoba
interesa, potpisana od strane ovlaséenog lica Obrazac 2 - Profil IN

-RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, Direkcija za licenciranje broj UPI
107/7-2313/2 od 23.7.2018. godine;

-RjeSenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 12-332/22-
984/2 od 2.11.2022. godine;

-Izvod iz CRPS-a broj >-0482551/005 od 26.10.2021. godineg;

- Izvod iz CRPS-a broj 5-0571006/006 od 25.12.2020. godine;

- Rok izvr§enja ugovora, odnosno rok demontage postojece bravarije, izrada i ugradnja
ponudene bravarije: 30 dana od dana uvodenja Izvodata radova u posao.

- U cijenu uracunati sav potreban materijal i opremu koji su potrebni za demonta%u
postoje¢ih i montazu novih elemenata bravarije na [ spratu objekta.

- Garantni rok: Izvodat garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog
ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova.

- Nadin pladanja: virmanski

- Rok placanja je 10 dana od dana uredno ispostavljene fakture. J
- Ponudac moze, prije dostavljanja ponude, a najkasnije do 5.10.2023. godine, do 12:00h |
, da izvrdi uvid u predmetnu lokaciju, kako bi ponuda bila adekvatna i detaljna.

- Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: Kontrole kvaliteta vriice lica koja ¢e biti ovlagéena
za pracenje i kontrolu realizacije Ugovora, od strane Narutioca.

- Izvodac je duZan da otkloni eventualne nedostatke koji mogu nastati u garantom roku .
- Mjesto izvr§enja ugovora: Zgrada Fonda za zdravstveno osiguranje, ul. Vaka Puroviéa
bb

Ponudena cijena: 20240,00 eura bez pdv-a.

Ponuda ponuda¢a PROFIL IN je safinjena u skladu sa zahtjevom, data u skladu sa
tehnitkom specifikacijom, ponudag je prihvatio uslove odredene zahtjevom i ne sadr¥i
razloge neispravnosti shodno ¢lanu 17 Pravilnika o nacinu sprovodenja jednostavnih
nabavki (“SluZbeni list CG. 16/23,20/23,36/23"), te se ocjenjuje kao ispravna.




=
6. Ponuda ponudata MASTERHOME PJ US DOO PODGORICA, (zajednicka ponuda sa AVIO
PETROL DOO PODGORICA) je saéinjena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda
predmetnog postupka jednostavne nabavke,
Ponuda¢ MASTERHOME PLUS DOO PODGORICA je na ESJN dostavio:
- Izjava ponudaéa o Ispunjenosti uslova utvrdenih zahtjevom i nepostojanju sukoba
interesa, potpisana od strane ovlad¢enog lica Obrazac 2 - AVIO PETROL DOO
- Izjava ponudata o ispunjenosti uslova utvrdenih zahtjevom i nepostojanju sukoba
interesa, potpisana od strane ovladéenog lica Obrazac 2 - MASTERHOME PLUS DOO
-RjeSenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 107/7-
3316/8 od 5.4.2023. godine;
-RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, Direkcija za licenciranje broj UPI
107/7-650/2 od 16.3.2023. godine;
-Radnja knjiZica;
-Potvrda poslodavca o zaposlenom, Dodatak B;
-Ugovor o zajednickom hastupanju zakljucen 5.10.2023. godine;
-Potvrda InZenjerske komore broj 02-56 od 12.1.2023. godine;
- Rok izvrienja ugovora, odnosno rok demontaZe postojece bravarije, izrada i ugradnja
ponudene bravarije: 30 dana od dana uvodenja [zvodaca radova u posao.
- U cijenu uralunati sav potreban materijal i opremu koji su potrebni za demontaZu
postojecih i montazu novih elemenata bravarije na I spratu objekta.
- Garantni rok: Izvoda¢ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog
ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova.
- Nadin placanja: virmanski
- Rok placanja je 10 dana od dana uredno ispostavljene fakture.
- Ponudac moze, prije dostavljanja ponude, a najkasnije do 5.10.2023. godine, do 12:00h
» daizvrdi uvid u predmetnu lokaciju, kako bi ponuda bila adekvatna i detaljna.
- Natin sprovodenja kontrole kvaliteta: Kontrole kvaliteta vriice lica koja ée biti ovlagéena
za pracenje i kontrolu realizacije Ugovora, od strane Naru&ioca,
- Izvodat je duZan da otkloni eventualne nedostatke koji mogu nastati u garantom roku .
- Mjesto izvrienja ugovora: Zgrada Fonda za zdravstveno osiguranje, ul. Vaka Puroviéa
bb
Ponudena cijena: 20680,00 eura bez pdv-a.
Ponuda ponudaéa MASTERHOME PLUS DOO PODGORICA je salinjena u skladu sa
zahtjevom, data u skladu sa tehnidkom specifikacijom, ponuda¢ je prihvatio uslove
odredene zahtjevom i ne sadr¥i razloge neispravnosti shodno ¢lanu 17 Pravilnika o
nacinu sprovodenja jednostavnih nabavki (“SluZbeni list CG. 16/23, 20/23,36/23"), te se
ocjenjuje kao ispravna. J




LNeispravne ponude: nema

|

Na osnovu izvjestaja automatski generisanog u sistemu sluZbenika za javne nabavke je
utvrden prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

[ r.b. Ponudac | Parametar Ukupan broj bodova
(naziv i sjediste) Cijena 100
} bodova
' 1. | DRUSTVO SA OGRANICENOM 21870,00 89,46868
| ODGOVORNOSCU "PD PROJEKT"
|| popGORICA
2. | Etrougao - Podgorica 23888,04 81,91045
' 3. | FIDAS DOO - Podgorica 23430,00 83,51174
4. | "HIDRO-GRADEVINAR"DRUSTVO | 19566,80 100,00
ZA
PROIZVODNJU;GRAPEVINARSTVO
I TRGOVINU DQO - NIKSIC
| 5. | PROFIL IN - Budva 20240,00 96,67391
'—6. MASTERHOME PLUS DOO - 20680,00 94,61702
PODGORICA |

Na osnovu prosje¢nog broja bodova dodi

lista ponuda po silaznom redosljedu:

jeljenih ponudama utvrdena je sljedeéa rang

r.b. | Sifra ponude Naziv ponudaca Ukupan broj bodova
1 90813 "HIDRO-GRAPEVINAR"DRUSTVO ﬂ
| ' ZA
|
| ,| PROIZVODNJU;GRADEVINARSTVO |
I TRGOVINU DOO NIK3IC ]
2 90829 96,67391 |
| PROFIL IN
" 3 [90811 MASTERHOME PLUS DOO 1 94,61702 B
‘ | PODGORICA _ |
‘4 [ 90788 | DRUSTVO SA OGRANICENOM 89,46868 1
| | ODGOVORNOSCU "PD PROJEKT"
L PODGORICA |
‘ 5 90852 ' FIDAS DOO 8351174
6 | 90825 | E trougao 81,91045 7
L |




RGN e o . T ————
VIII Nazivy Ponudaca ¢ija je ponuda izabrana kag na jpovoljnija: .
<l rajpoyelmiaiiiy ]
T Ponuda¢: "HIDRO- ) T
| GRADEVINAR"DRUSTVO 74

! _ . . » e |
| PROIZVODNJU;GRADEVINARSTY0] | Kontakt-osoba: Vesna Ognjenovic
| TRGOVINU DOO NIKSI¢ '

- —._——-—-—-—._______——-—_—-——-—-_———ll
| Adresa: S_ko_ls_ka 7/10 Klicev | PoStanski broj: 81400 .

| Grad: Niksic ] Identifikacioni broj (PIB): 02313138
T

elefon: 069 478 686 | Fax: 040 251 134

0' Elektronska adresa (e-mail}); ___| et adresa: / - __|'|'
| hidrogradjevinar@t-com.me | '

—
|

e s
IX Cijena najpovoljnije ponude e ]

‘ Ponudena cijena bez pdv-a iznosi 19566.80 eura bez pdv-a, j

Fogils™
Ovlad¢eno lice narugioca Direktor dr Vuk Kadi¢, 4 p %" g




