

Naručilac: Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-11798/8
Datum: 11.06.2025. godine
Broj iz evidencije: JN29/25

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Klinički centar Crne Gore	Kontakt osoba: Bojana Đukić
Adresa: Ljubljanska bb	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02015366
Telefon: 020/243-279	Faks: 020/243-279
Elektronska adresa (e-mail): bojana.djukic@kccg.me	Internet adresa (web): www.kccg.me

II Predmet nabavke:

☐ Radovi (pozicija 138 u PJN-i za 2025. godinu)

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

JN29/25 Dopuna ranije ugovorenih radova na adaptaciji prostora AOP-a na V spratu

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 21.487,60€;

V Ishod postupka jednostavne nabavke je

☐ Izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nema.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

- Ispravne ponude:

Ponuda ponuđača **Refena d.o.o. Podgorica**, sa ponudenom cijenom od 21.484,00€ bez PDV-a je ocijenjena kao ispravna iz razloga što su ponuđeni rodovi i dostavljena dokumentacija u skladu sa tehničkim karakteristikama i uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Ponuđač je dostavio Izjavu o ispunjavanju uslova i

nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlaštenog lica ponuđača Danijela Nezirića, na propisanom obrascu.

Ponuđač je uz ponudu dostavio:

- Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata, broj 5-0050572/013 od 31.03.2025. godine kojim se potvrđuje da je privredni subjekat upisan u ovaj registar pod registarskim brojem 50050572, da je statusa "Registrovan" i da je izvršni direktor Danijel Nezirić. Naručilac je izvršio provjeru na internet stranici <http://195.66.189.183:8083/> i utvrdio da su podaci tačni i aktuelni.
- Rješenje, broj UPI 14-332/23-1190/2 od 07.09.2023. godine, izdato od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Odjeljenje za licenciranje, registar i drugostepeni postupak, kojim se izdaje licenca projektanta i izvođača radova privrednom društvu Refena d.o.o. Podgorica. Licenca važi pet godina. Naručilac je izvršio provjeru na internet stranici <https://www.gov.me/clanak/licence-projektanata-i-izvodaca-radova-2023-godina> i utvrdio da su podaci tačni i aktuelni.
- Radna knjižica, za lice Miloš Mrdak.
- Potvrda poslodavcu o zaposlenima, izdata od strane Poreske uprave Crne Gore, PJ Podgorica, kojom se potvrđuje da je lice Miloš Mrdak zaposlen kod privrednog društva Refena d.o.o. Podgorica.
- Potvrda Inženjerske komore Crne Gore, broj 05-5223 od 28.12.2024. godine, kojim se potvrđuje da je lice Miloš Mrdak, diplomirani inženjer građevinarstva, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.
- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, broj UPI 107/7-1261/2 od 31.05.2018. godine kojim se licu Miloš Mrdak, dipl. inženjeru građevinarstva – smjer konstruktivni, iz Danilovgrada, izdaje licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta. Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.
- Potvrda izdata od strane Kliničkog centra Crne Gore, broj 03/01-9715/1 od 11.04.2023. godine kojom se potvrđuje da je Miloš Mrdak, inženjer građevinarstva, bio angažovan kao inženjer ovlašten da rukovodi građenjem objekta u cjelini i kao inženjer ovlašten da rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova, tokom izvođenja radova na adaptaciji prostorija fizikalne medicine - I faza radova u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavi broj Ugovoru o javnoj nabavi broj 03/01-6722/5 od 21.04.2022. godine. Bruto razvijena građevinska površina objekta koji je adaptiran iznosi 572,34 m². Vrsta projekata izvedenih radova na adaptaciji prostorija fizikalne medicine – I faza: građevinsko-zanatski radovi i radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije. Vrijednost izvedenih radova iznosi 151.351,12€ sa PDV-om. Radovi su izvedeni u periodu od jula. 2022. godine do oktobra. 2022. godine.
- Potvrda izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za zaštitu i spašavanje, izdata u avgustu 2020. godine, kojom se potvrđuje da je Miloš Mrdak, inženjer građevinarstva, bio angažovan kao inženjer ovlašten da rukovodi građenjem objekta u cjelini i kao inženjer ovlašten da rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova, tokom izvođenja radova na adaptaciji Edukativnog i trening centra u Podgorici po Ugovoru broj 01-2021 od 22.10.2021. godine. Vrijednost izvedenih radova iznosi 169.921,94 € bez PDV-a. U okviru Ugovorenih radova izvedeni su radovi na adaptaciji poslovnih prostorija površine 864,04m², i radovi na adaptaciji ravnog krova površine 1.740,55 m². Vrijednost radova na adaptaciji ravnog krova je iznosila 40.206,71 € bez PDV-a. Radovi su izvedeni u periodu od decembar. 2021. do februara. 2022. godine.

- Potvrda izdata od strane Kliničkog centra Crne Gore, broj 03/01-9715 od 11.04.2023. godine kojom se potvrđuje da je privredno društvo „Refena“ d.o.o. Podgorica blagovremeno i kvalitetno izvelo radove na adaptaciji prostorija fizikalne medicine - I faza radova po Ugovoru o javnoj nabavci broj 03/01- 6722/5 od 21.04.2022. godine. Bruto razvijena građevinska površina objekta koji je adaptiran iznosi 572,34 m². Vrsta projekata izvedenih radova na adaptaciji prostorija fizikalne medicine I faza: građevinsko-zanatski radovi i radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije. Vrijednost izvedenih radova iznosi: 151.351,12€ sa PDV-om. Radovi su izvedeni u periodu od jula. 2022. godine do oktobra. 2022. godine. Radovi su blagovremeno, kvalitetno i uspješno izvršeni.
- Potvrda izdata od strane Kliničkog centra Crne Gore, broj 03/01-12706/1 od 08.05.2025. godine kojom se potvrđuje da je je privredno društvo "Refena" d.o.o. Podgorica blagovremeno i kvalitetno izvelo radova na adaptaciji Operacionog bloka IBD-a po Ugovoru o javnoj nabavci broj 03/01-9227 od 23.04.2020. godine. Bruto razvijena građevinska površina objekta koji je adaptiran iznosi 566m². Vrsta projekta izvedenih radova na adaptaciji Operacionog bloka IBD-a: građevinski, mašinski i elektro radovi na adaptaciji Operacionog bloka IBD-a. Vrijednost izvedenih radova iznosi: 90.855,00€ bez PDV-a; PDV iznosi 19.079,55€; ukupno sa PDV-om 109.934,55€. Radovi su izvedeni u periodu od februar 2021. godine do jul 2021. godine. Radovi su blagovremeno, kvalitetno i uspješno izvršeni.
- Garancija ponude, broj 100-3-1149/2 od 09.05.2025. godine, izdata od strane Hipotekarne banke a.d. Podgorica, na iznos 429,75€, sa rokom važenja do 28.07.2025. godine.
- Potvrda broj 03/01-11798/3 od 08.05.2025. godine kojom se potvrđuje da je privredni subjekat Refena d.o.o. Podgorica, dana 08.05.2025. godine izvršio uvid u predmetnu lokaciju Naručioca u prisustvu lica iz oblasti predmeta nabavke, dipl. ing. Darko Jovanović. Potvrda se izdaje za postupak JN29/25 Dopuna ranije ugovorenih radova na adaptaciji prostora AOP-a na V spratu, koji je objavljen 06.05.2025. godine na portalu CeJN (šifra postupka #91723).

Ponudač je potvrdio da ponuda važi 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda. Rok izvršenja ugovora je 60 (šezdeset) dana od dana uvođenja izvođača u posao. Mjesto izvršenje ugovora: Prostorije Službe za poslove informativnog sistema, u ulici Ljubljanska bb Podgorica. Plaćanje bi se vršilo virmanski na osnovu privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova, u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca koju će pratiti građevinski dnevnik. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati nadzoru preko građevinskog dnevnika na svakih 10 dana. Nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti, pod uslovom da radovi moraju biti izvedeni u svemu u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom. Garantni rok iznosi 24 (dvadeset četiri) mjeseca i počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Stručni nadzor će sprovoditi ovlašćena lica imenovana od strane naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama. Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala. Primopredaja i puštanje u rad sprovodi izvođač i nadzor. Način obračuna troškova izvedenih radova će se vršiti po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama. Uslovi za primopredaju su pozitivni

izveštaji stručnog nadzora. Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija nakon potpisivanja ugovora, a prije isporuke i montaže, dužan je da izvrši obilazak predmetne lokacije kako bi utvrdio činjenično stanje i izvršio provjeru opisanih stavki. Ponuđač je potvrdio da ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija da je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: - garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja tri dana dužim od roka važenja ugovora koji se zaključuje na period od 12 mjeseci, a koju će naručilac aktivirati ukoliko je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača. Navedeni radovi predstavljaju dopunu već ugovorenih radova, kako bi se objekat u potpunosti kompletirao.

Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, predviđeno je:

- Izrada nadvratnika na planiranim pozicijama ugradnje stolarije. U cijenu uključena potrebna oplata za salovanje, armatura, kao i potrebni beton MB 20. Obracun po m1 izradjenog nadvratnika. 23,3 m1
- Izrada AB pragova ispod bravarije dimenzije 20 x 25 cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje. Sve u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obracun po m1 izradjenog praga. Izrada AB pragova ispod bravarije dimenzije 20 x 25 cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje. Sve u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obracun po m1 izradjenog praga. Izrada AB pragova ispod bravarije dimenzije 20 x 25 cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje. Sve u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obracun po m1 izradjenog praga. 22,5 m1
- Nabavka materijala i montaža fasadnih aquapanel ploča horizontalno postavljenih na metalnoj podkonstrukciji, na mjestu novoprojektovane nadstrešnice (označene pozicije u prilogu "plan intervencija". Ploče postaviti prema uputstvu proizvođača i važećim standarda. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Obračun po m2 komplet završene pozicije. 40 m2
- Izrada i ugradnja sendvič zidova iznad bravarije. Konstrukciju zidova izraditi od čeličnih kutija 80/60/3mm, saodgovarajućom antikorozivnom zaštitom u tri radna postupka, konstrukciju za zidove i plafn ankerisati preko odgovarajućih hanker šarafa M12-120. Kao termoizolacionu ispunu uzidovima ugraditi kamenu vunu d=75mm. Oblogu zida izvesti sa spoljne- fasadne strane Aqua panel pločama, dok sa unutrašnje strane ugraditi rigips ploče d=2x12,5mm. Svespojeve ploča obraditi odgovarajućom masom sa ugradnjom mreže za armiranje. U cijenu uračunati nabavku, ugradnju kompletnog materijala, pripremne radnje, priprema podloge. Obračun po m2 komplet završene pozicije. 13,5 m2
- Nabavka i ugradnja mehaničke zaštite hidroizolacije kao priprema za izradu AB pragova, zaštitu izvesti od geotekstila i stirodura. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad. Obračun po m1 sa uračunatim vertikalnim povijanjem uz unutrašnje i spoljašnje zidove 22,5 m1
- Hidroizolacija na fasadi oko bravarije. Zalijepiti traku SikaMembran Windows Outside ili ekvivalentno 20 cm širine i to: Samoljepljivim dijelom na ivicu aluminijumskestolarije/štoka, ostatak trake zalijepiti nekim od Sikaflex ljepljivih ili ekvivalentno za zid i "upeglati" valjčićem ili nekim drugim alatom tako da lijepak bude u tankom sloju. Uglovima traku pažljivo isjeći ako je neophodno i saviti takoda se ne pravi debeli sloj. Preklop takoda zalijepiti Sikaflexom ili ekvivalentno. Na traku može

ići direktno malter ililijepak za fasadu. U cijenu uračunati nabavku, ugradnjukompletnog materijala, pripremne radnje, priprema podlogei izrada potrebne skele.Obračun po m1 sa uracunatim vertikalnim povijanjem uzunutrašnje i spoljašnje zidove 22,5 m1

- Ispitivanje i sanacije postojeće hidroizolacione membrane na poziciji ravnog krova objekta iznad zone koja se tretira. Ukoliko se uoči potreba, izvođač je dužan da postojeće stanje sanira. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun se vrši paušalno. 1 pausalno
- Nabavka materijala i izrada horizontalnih i vertikalnih oluka od plastificiranog lima d= 0,6mm. Oluke ugradjivati na odgovarajućim nosačima izradjenih od čeličnog flaha d=4mm, zaštićenog antikorozivnom zaštitom u tri radna postupka, jedan premaz temeljnom bojom i dva premaza završnom bojom Obračun po m' 21 m1
- Nabavka materijala, izrada i montaža alu. solbanka na svim fasadnim otvorima zajedno sa svim pripadajućim opšivom.Solbanke izraditi u boji to jest u istom tonu kao bravarija.Solbanci su razlišitih širina i određenih dužina to: širinasolbanka d= 25 cm U cijenu uračunati solbanke po m, sasvim opšivcima, dodacima za fiksiranje, spojnicama,vezama, dihtunzima i sa svim materijalom za spajanje ipovezivanje solbanka sa postojećom bravarijom.Obračun se vrši po m1 izvedene pozicije otvora 22,5 m1
- Nabavka materijala i izrada dodatnih elemenata nadstresnice od celicnih kutija 80/40/3mm, napraviti rostilj sa odgovarajucim propustima za montazu oluka, ugradnja konstrukcije pomocu anker ploča i sarafo, zastita bojom 1 premaz temeljna i dva premaza završnom bojom. Obračun po m2 pokrivene površine. 40 m2
- Nakon izvedenih radova na povezivanju instalacija vodovoda i knalizacije na cetvrtom spratu dovodjenje toaleta u prvobitno stanje, obrada zidova i podova, ugradnja keramike, plafona. Obračun paušalno kompletnih pozicija. 1 pausalno
- Nabavka materijala i saniranje diletacionih parpeta koji su ruseni, izrada hidroizolacije ugradnja dilatec traka u epoksidni malter, premaz pu 500, nabavka i ugradnja mermerne ploče d=3cm, 120/50cm Obračun po komadu. 2 kom
- NAPAJANJE I RAZVOD PO OBJEKTU Sitan I nespecificirani materijal Obračun paušalno. 1 pausalno
- Obrada svih betonskih djelova zidnih i plafonskih površina, pranje površina pod pritiskom i mehaničko čišćenjepotkorušenih djelova, premazivanje odgovarajućimpremazom za stavarnje SN veze, obrada većih oštećenjareparacionom masom, nanosenje dva sloja ljepila saugradnjom mrežice u medjusloju, premaz grundom izavršna izrada kulira u tonu po izboru Investitora.Obračun po m2 pokrivene površine. 85 m2

U finansijskom dijelu ponude, ponuđač je odgovorio:

- Izrada nadvratnika na planiranim pozicijama ugradnje stolarije. U cijenu ukljucena potrebna oplata za salovanje, armatura, kao i potrebni beton MB 20. Obracun po m1 izradjenog nadvratnika. 23,3 m1
- Izrada AB pragova ispod bravarije dimenzije 20 x 25 cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje. Sve u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obracun po m1 izradjenog praga. Izrada AB pragova ispod bravarije dimenzije 20 x 25 cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje. Sve u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obracun po m1 izradjenog praga. Izrada AB pragova ispod bravarije dimenzije 20 x 25 cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal

- zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje. Sve u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m1 izradjenog praga. 22,5 m1
- Nabavka materijala i montaža fasadnih aquapanel ploča horizontalno postavljenih na metalnoj podkonstrukciji, na mjestu novoprojektovane nadstrešnice (ozančene pozicije u prilogu "plan intervencija". Ploče postaviti prema uputstvu proizvođača i važećim standarda. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Obračun po m2 komplet završene pozicije. 40 m2
 - Izrada i ugradnja sendvič zidova iznad bravarije. Konstrukciju zidova izraditi od čeličnih kutija 80/60/3mm, sa odgovarajućom antikorozivnom zaštitom u tri radna postupka, konstrukciju za zidove i plafon ankerisati preko odgovarajućih anker šarafa M12-120. Kao termoizolacionu ispunu uz zidovima ugraditi kamenu vunu d=75mm. Oblogu zida izvesti sa spoljne- fasadne strane Aqua panel pločama, dok sa unutrašnje strane ugraditi rigips ploče d=2x12,5mm. Svespojeve ploče obraditi odgovarajućom masom sa ugradnjom mreže za armiranje. U cijenu uračunati nabavku, ugradnju kompletnog materijala, pripremne radnje, priprema podloge. Obračun po m2 komplet završene pozicije. 13,5 m2
 - Nabavka i ugradnja mehaničke zaštite hidroizolacije kao priprema za izradu AB pragova, zaštitu izvesti od geotekstila i stirodura. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad. Obračun po m1 sa uračunatim vertikalnim povijanjem uz unutrašnje i spoljašnje zidove 22,5 m1
 - Hidroizolacija na fasadi oko bravarije. Zalijepiti traku SikaMembran Windows Outside 20 cm širine i to: Samoljepljivim dijelom na ivicu aluminijumske stolarije/štoka, ostatak trake zalijepiti nekim od Sikaflex ljepkova za zid i "upeglati" valjčićem tako da lijepak bude u tankom sloju. Uglovima traku pažljivo isjeći ako je neophodno i saviti takoda se ne pravi debeli sloj. Preklop takođe zalijepiti Sikaflexom. Na traku može ići direktno malter ili lijepak za fasadu. U cijenu uračunati nabavku, ugradnju kompletnog materijala, pripremne radnje, priprema podloge i izrada potrebne skele. Obračun po m1 sa uračunatim vertikalnim povijanjem uz unutrašnje i spoljašnje zidove 22,5 m1
 - Ispitivanje i sanacije postojeće hidroizolacione membrane na poziciji ravnog krova objekta iznad zone koja se tretira. Ukoliko se uoči potreba, izvođač je dužan da postojeće stanje sanira. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun se vrši paušalno. 1 paušalno
 - Nabavka materijala i izrada horizontalnih i vertikalnih oluka od plastificiranog lima d=0,6mm. Oluke ugradjivati na odgovarajućim nosačima izradjenih od čeličnog flaha d=4mm, zaštićenog antikorozivnom zaštitom u tri radna postupka, jedan premaz temeljnom bojom i dva premaza završnom bojom Obračun po m' 21 m1
 - Nabavka materijala, izrada i montaža alu. solbanka na svim fasadnim otvorima zajedno sa svim pripadajućim opšivom. Solbanke izraditi u boji to jest u istom tonu kao bravarija. Solbanci su različitih širina i određenih dužina to: širina solbanka d= 25 cm U cijenu uračunati solbanke po m, sasvim opšivcima, dodacima za fiksiranje, spojnicama, vezama, dihtunzima i sa svim materijalom za spajanje i povezivanje solbanka sa postojećom bravarijom. Obračun se vrši po m1 izvedene pozicije otvora 22,5 m1
 - Nabavka materijala i izrada dodatnih elemenata nadstrešnice od celicnih kutija 80/40/3mm, napraviti rostilj sa odgovarajućim propustima za montazu oluka, ugradnja konstrukcije pomocu anker ploča i šarafa, zaštita bojom 1 premaz temeljna i dva premaza završnom bojom. Obračun po m2 pokrivena površina. 40 m2

- Nakon izvedenih radova na povezivanju instalacija vodovoda i kanalizacije na četvrtoom spratu dovođenje toaleta u prvobitno stanje, obrada zidova i podova, ugradnja keramike, plafona. Obračun paušalno kompletnih pozicija. 1 pausalno
- Nabavka materijala i saniranje dilatacionih parpeta koji su ruseni, izrada hidroizolacije ugradnja dilatec traka u epoksidni malter, premaz pu 500, nabavka i ugradnja mermerne ploče d=3cm, 120/50cm Obračun po komadu. 2 kom
- NAPAJANJE I RAZVOD PO OBJEKTU Sitan I nespecificirani materijal Obračun paušalno. 1 pausalno
- Obrada svih betonskih djelova zidnih i plafonskih površina, pranje površina pod pritiskom i mehaničko čišćenje potkrošnih djelova, premazivanje odgovarajućim premazom za stavnje SN veze, obrada većih oštećenja reparacionom masom, nanosenje dva sloja ljepila saugradnjom mrežice u međusloju, premaz grundom izavršna izrada kulira u tonu po izboru Investitora. Obračun po m2 pokriveno površine. 85 m2

Na osnovu svega navedenog ocijenjeno je da je ponuda ponuđača Refena d.o.o. Podgorica ispravna, jer je sačinjena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Cijena 100 bodova	Ukupan broj bodova
1.	Refena d.o.o. Podgorica	21.484,00€	100

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	129154	Refena d.o.o. Podgorica	100

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: Refena d.o.o,	Kontakt-osoba: Danijel Nezirić
Adresa: Miodraga Bulatovića br. 20	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 02143356
Telefon: +382 67 240 590	Fax: /
Elektronska adresa (e-mail): refena@t-com.me	Internet adresa: /

IX Cijena najpovoljnije ponude

Vrijednost bez PDV-a: 21.484,00€

PDV (21%): 4.511,64€

Vrijednost sa PDV-om: 25.995,64€

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

☐ će zaključiti ugovor

Komisija za sprovođenje jednostavne nabavke:

1. Stefan Nišavić, dipl. ecc, predsjednik, Ljudek Klunicki,
2. Novo Govedarica, dipl. ing, član Novo Govedarica,
3. Darko Jovanović, dipl. ing, član, Jovanović Darko.

Rukovodilac Službe za javne nabavke

Bojana Đukić, dipl. pravnik



Ovlašćeno lice naručioca

direktor
dr Aleksandar Radović


